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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA
CONCORRENCIA N2 90.009/2025

1. INTRODUCAO

1.1 — O MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS, por meio da SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE
INFRAESTRUTURA, torna publico que fard realizar licitagdo, sob a modalidade de CONCORRENCIA
PUBLICA, por meio eletrdnico, pelo critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL, para a
realizagdo, sob o regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, das obras e/ou servicos de
engenharia devidamente descritos, caracterizados e especificados no Projeto Bdsico, na Descrigdo

dos Servicos, no Escopo dos Servicos ou no Memorial Descritivo, na forma da lei.

1.2 — A presente licitagcdo se rege por toda a legislacdo aplicavel a espécie, especialmente pelas
normas de carater geral da Lei Federal n? 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n2
123/2006 — Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei
Complementar Federal n2 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Cédigo de Defesa do
Consumidor, instituido pela Lei Federal n2 8.078/90 e suas alteracdes, pela legislacdo suplementar
municipal vigente, bem como pelos preceitos de Direito Publico, pelas disposi¢cdes deste Edital e de
seus Anexos, normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e

irrestritamente.

1.3 — A presente licitacdo serd processada exclusivamente por meio eletrénico, sendo utilizado o
Sistema  COMPRAS.GOV, disponibilizado e processado no endereco eletrOnico
https://www.gov.br/compras/pt-br (Portal Nacional de Compras Publicas), mantido pelo Governo
Federal, e regulamentado pelo Decreto Federal n2 10.024/2019, a que as licitantes interessadas se

submetem, devendo providenciar o seu credenciamento junto ao referido sistema, no sitio antes
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indicado, para obtencdo da chave de identificacdo e da senha, antes da data determinada para a

realizacao da Concorréncia Eletronica.

1.4 — As retificacOes do Edital obrigardo todas as licitantes e serdo divulgadas pelos mesmos meios

de divulgacao do Edital.

1.5 — A licitacdo que é objeto do presente Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de
interesse publico, sem que caiba as licitantes qualquer direito a reclamag¢do ou indeniza¢do por

estes motivos, de acordo com o art.71, inciso Il e §22, da Lei Federal n2 14.133/2021.

1.6 — As licitantes interessadas poderao obter o presente Edital e seus anexos no endereco

eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br.

1.7 — Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio serdo enviados a Comissao
de Contratagao, até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica, por

meio eletrénico, enderecado ao correio eletronico comissao.obras@angra.rj.gov.br.

1.7.1 — A Comissao de Contratagdo responderad aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 3
(trés) dias uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais
aos responsaveis pela elaboracdo do edital e dos anexos. As respostas aos pedidos de

esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes e a Administracao.

1.8 — Os interessados poderdo formular impugnacdes até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data
fixada para abertura da sessdo publica por meio eletronico, enderecado ao correio eletrénico:

comissao.obras@angra.rj.gov.br.
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1.8.1 — Cabera a Comissao de Contratagao, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracdo do edital
e dos anexos, decidir sobre a impugnacdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de

recebimento da impugnagao.

1.8.2 — A impugnacao possui efeito suspensivo até que sobrevenha decisdao final da autoridade

competente.

1.8.3 — Acolhida a impugnacdo contra o edital, serd definida e publicada nova data para realizacao

do certame.

1.9 — A licitacao ndo prosseguira nos atos ulteriores até que sejam prestados os esclarecimentos ou
respondidas as impugnacdes existentes. Oferecida a resposta da Administracdo, a sessdo de
recebimento das propostas sera realizada nos prazos indicados nos itens 1.7.1. ou 1.8.1., conforme
0 caso, no mesmo horario e local, salvo quando houver designacdo expressa de outra data pela

Comissao de Contratagao a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgacao do Edital.

2. DIA, HORARIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITACAO

2.1 — No dia 08 de setembro de 2025, as 09:00 h, a Comissdo de Contratacdo iniciard a sessdo
publica da CONCORRENCIA ELETRONICA — SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA
N2 90.009/2025, no endereco eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br (Portal Nacional de

Compras Publicas).

2.2 — No caso de a licitacdo ndo poder ser realizada na data estabelecida, serd adiada para o
primeiro dia util posterior, no mesmo horario e local, salvo designacdo expressa de outra data pela

Comissao de Contratagao a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgacao do Edital.
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3. OBJETO

3.1 — O objeto do presente Contrato é a contratacdo de empresa especializada para servigos de
engenharia elétrica para realizagdo de extensdo de rede de baixa tensdo para implanta¢do de
iluminagdao publica que sera executada com postes em concreto de 9 metros de altura e rede
aérea com cabos triplex em aluminio — Praia da Monsuaba — Angra dos Reis, incluindo todos
materiais, mao de obra e quaisquer insumos necessarios a sua perfeita execugao, sob regime de
Empreitada por Preco Unitario, conforme as especificacdes constantes do Projeto Basico (Anexo Il)

e do Memorial Descritivo do processo administrativo n? SEI-2025-29000136.

3.1.1 — CATSER: 4707 — INSTALAGAO E MONTAGEM LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA.

3.2 Sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica:

1 — EXTENSAO DE REDE ELETRICA PARA ILUMINAGAO PUBLICA.

3.3. N3o serd admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servicos de
engenharia contratados por esta municipalidade, salvo em caso de fundada necessidade,

devidamente justificada e comprovada.

4. RECURSOS ORCAMENTARIOS

4.1 — Os recursos necessarios a aquisicdo do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte
dotacdo orcamentaria:

SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO: 20.2030.15.451.0220.1002

CODIGO DE DESPESA: 339039
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FONTE DE RECURSO: 17510000 — COSIP

4.2 — O demonstrativo contendo o orcamento estimado, soba forma de Planilha de Quantitativos e
Custos Unitérios, encontra-se no Anexo llI, totalizando a importancia de RS 41.977,68 (Quarenta e

um mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

5. CRITERIO DE JULGAMENTO

5.1 -0 critério de julgamento da presente licitagdo é o MENOR PREGCO GLOBAL.

6. PRAZOS

6.1 — O Contrato vigorard a partir da assinatura/recebimento do mesmo, a contratada
comprometer-se-a a realizar o servico no prazo maximo de 15 (quinze) dias, data estabelecida no

memorando de inicio, em perfeita obediéncia ao Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo IV).

6.2 — O prazo de execucdo das obras e/ou servigos podera ser prorrogado ou alterado nos termos

da Lei Federal n2 14.133/2021.

6.2.1 — O periodo de conservacdo por conta da CONTRATADA serd de 60 (sessenta) dias a contar do

aceite provisoério, sem prejuizo da garantia legal.

6.2.2 — O prazo de garantia convencional por conta da CONTRATADA serd de 60 (sessenta) meses a
contar do aceite, na forma do Projeto Bdsico, sem prejuizo da garantia legal de adequagao dos

Servigos.

6.3 — As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,

contados da data da realizacdo da licitagdo.
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6.4 — Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido convocacdo para
assinatura do termo de contrato ou retirada do instrumento equivalente, as licitantes ficardo

liberadas de quaisquer compromissos assumidos.

7. CONDICOES DE PARTICIPACAO

7.1 — Para a participacdo nesta licitacdo é necessario que o interessado esteja credenciado junto ao

provedor do sistema (https://www.gov.br/compras/pt-br).

7.2 — Para participacdo na Concorréncia Eletronica, a licitante deverd manifestar, em campo
proprio do sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua

proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatério.

7.3 — A participacdo no certame esta condicionada, ainda, a que o interessado, ao acessar
inicialmente o ambiente eletronico de contratacdes, declare, nos campos préprios, que inexiste
qualquer fato impeditivo de sua participagdo no certame ou de sua contratagao, que conhece e
aceita o regulamento do sistema de compras eletronicas relativo a Concorréncia Eletronica e que

se responsabiliza pela origem e procedéncia dos bens que cotar.

7.4 — A licitante responde integralmente por todos os atos praticados na Concorréncia Eletronica
por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilizacdo da senha de
acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa ndo credenciada como sua

representante.

7.5 — Cada representante credenciado podera representar apenas uma licitante, em cada

Concorréncia Eletrbnica.



*1 7 ¥ | Estado do Rio de Janeiro Processo n2 SEI-2025-29000136
A95-E | MUNICiPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n?

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

7.6 — O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as condi¢des e obrigacdes

inerentes ao certame.

7.7 — Nao serao admitidas nesta licitacdo as empresas suspensas do direito de licitar, no prazo e
nas condi¢cdes do impedimento, e as declaradas inidoneas pela Administragao Direta ou Indireta,
assim como as empresas e/ou seu socio majoritario que tenham sido apenados com proibi¢do de
contratar com a Administragcdo Publica, nos termos do art. 12 da Lei Federal n? 8.429/1992 e

alteragdes posteriores.

7.8 — Serd permitida a participagdo de sociedades cooperativas, desde que apresentem a

documentacdo de habilitacdo descrita no subitem (A.7) do item 12.

7.9 — Serd permitida a participacdo em consorcio, sujeita as seguintes regras:

(a) as empresas consorciadas apresentarao instrumento publico ou particular de compromisso de
constituicdo de consodrcio, subscrito por todas elas, indicando a empresa lider, que sera
responsavel principal, perante a SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA, pelos atos
praticados pelo Consércio, sem prejuizo da responsabilidade solidaria estabelecida na alinea (d).
Por meio do referido instrumento a empresa lider tera poderes para requerer, transigir, receber e

dar quitacao.

(b) apresentacdo conjunta, mas individualizada, da documentacdo relativa a habilitacdo juridica, a
qualificacdo técnica, a qualificacdo econémico—financeira, a regularidade fiscal e a regularidade
trabalhista. As consorciadas poderao somar seus quantitativos técnicos e econémico—financeiros,
estes ultimos na proporcao da respectiva participacdo no Consorcio, para o fim de atingir os limites
fixados neste Edital relativamente a qualificacdo técnica e econdémico—financeira. N3o serd
admitida, contudo, a soma de indices de liquidez e endividamento, para fins de qualificacdo

economico—financeira;
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(c) as empresas consorciadas ndo poderdo participar da licitagdo isoladamente, nem por

intermédio de mais de um consarcio;

(d) as empresas consorciadas responderdo solidariamente pelos atos praticados em consércio,

tanto na fase da licitacdo quanto na da execugao do Contrato;

(e) o consércio vencedor, quando for o caso, ficard obrigado a promover a sua constituicdo e

registro antes da celebragdo do Contrato.

7.10 — As operagOes societarias promovidas por sociedades empresariais isoladamente ou por
aquelas participantes de consorcio ou as alteragcbes de composicdo de consércio deverdo ser
submetidas a analise da SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA , para aferi¢do da
manutenc¢do das condi¢des de habilitacdo ou verificagdo de suas implicagdes com o objeto do
Contrato, que podera ser extinto em qualquer hipdtese de prejuizo ou elevagao de risco para o seu

cumprimento.

7.10.1 — A substituicdo e o ingresso de consorciado devera ser expressa e previamente autorizada
pela SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA e sera condicionada a comprovacdo de
que a empresa substituta/ingressante preenche os requisitos exigidos para habilitagdo juridica e de
regularidades fiscal, social e trabalhista, além da comprovacdo de que o consércio mantém, no
minimo, os quantitativos originarios para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para

efeito de qualificacdo econdmico—financeira apresentados a ocasido do certame.

7.11 — N3o serd permitida a participacdo de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sécios ou
componentes do seu quadro técnico sejam servidores da Administracdo Direta ou Indireta do
Municipio, ou que o tenham sido nos ultimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data desta

licitacdo. Serd vedada também a participacdo de licitantes que possuam em seus quadros
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funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 12 e 22 escaldes da Administracdo
Direta ou Indireta do Municipio, nos ultimos 12 (doze) meses, devendo apresentar declara¢do de

atendimento a tal requisito.

7.12 — Nao serdo aceitas na presente licitacdo as licitantes que tenham participado da elaboracao
do(s) projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta licitacdo, bem como aquelas cujo quadro técnico

seja integrado por profissional que tenha atuado como autor ou colaborador do Projeto Basico.

7.13 — Nao sera permitida a participacao de licitantes que mantenha vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe func¢ado na licitagcdo ou atue na fiscaliza¢dao ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral

ou por afinidade, até o terceiro grau.

7.13.1 - Ndo serd permitida a participacdo de licitantes quando caracterizar nepotismo, conflito de

interesses, trafico de influéncia ou qualquer das vedag¢des contidas no Decreto Rio n? 51.260/2022.

7.14 — N3o poderdo disputar licitacdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n2

6.404/76, concorrendo entre si, conforme o inciso V do art. 14 da Lei Federal n2 14.133/2021.

7.15 — N3o poderdao disputar licitagdo ou participar da execu¢ao de contrato, direta ou
indiretamente, pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢cbes analogas as de escravo ou por contratacdo de

adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.
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7.16 — As empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais deverdo apresentar documentos
equivalentes, visando a habilitacdo, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo

federal.

7.16.1 — A empresa estrangeira, que concorrer isoladamente ou como lider de consdrcio, deve
informar endereco de representante em territdrio brasileiro, com poderes para receber intimagao

e citacao, bem como endereco eletronico para comunicagdes.

7.17 — O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as condicbes e

obrigac¢Oes inerentes ao certame.

7.18 — E vedada a participacdo do érgdo ou entidade promotora da licitagdo em mais de uma ata
de registro de precos com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que ja tiver
participado, salvo na ocorréncia de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao maximo

previsto no respectivo edital.

8. CREDENCIAMENTO

8.1 — Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do “Manual do

Fornecedor”, disponibilizado no endereco eletrénico https://www.gov.br/compras/pt-br.

8.1.1 — O credenciamento dar—se—3a pela atribuicdo de chave de identificacdo e senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao Sistema Integrado de Administracdo de Servicos Gerais — SIASG —
Sistema COMPRAS.GOV.

8.1.2 — O referido credenciamento depende de registro cadastral atualizado no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

10
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8.1.3 — O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilizacdo legal da
licitante e do seu representante legal, além da presuncdo de sua capacidade técnica para realizar

transacdes inerentes a Concorréncia.

8.1.4 — E de exclusiva responsabilidade da licitante a utilizagdo da senha de acesso, inclusive
qualquer transacdo efetuada diretamente ou por representante, ndo sendo cabivel ao Provedor do
Sistema ou a SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA, promotor da presente
licitagdo, responsabilidades por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que

por terceiros.

8.1.5 — A perda da senha ou a quebra do sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao

provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso.

9. APRESENTAGCAO DAS PROPOSTAS DE PRECO E DA DOCUMENTACAO

9.1 — Apds a divulgacdo do edital no sitio eletronico, os licitantes encaminhardo, exclusivamente
por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitagdao exigidos no edital,
proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sessdo publica prevista no item 2.1., e documentacdo técnica/certificacdo do
bem/produto, quando exigida no Projeto Basico.

9.1.1 — A etapa de que trata esse item serd encerrada com a abertura da sessdo publica.

9.1.2 — As propostas de prego serao ofertadas com base no valor GLOBAL do objeto licitado.

9.2 — As licitantes poderao retirar ou substituir suas propostas e os documentos de habilitacdo

inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica da presente licitacdo, no dia e horario

previstos no item 2.1.

11
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9.2.1 — Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliacdo da Comissao de Contrata¢ao e para acesso publico

apos o encerramento do envio de lances.

9.2.2 — Os documentos complementares a proposta e a habilitacdo, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos no edital e ja apresentados, serdo encaminhados pelo licitante
melhor classificado apds o encerramento do envio de lances, em formato digital, nos termos do

item 11.4.2.

9.2.3 — A Comissao de Contratagdao podera, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas
gue ndo alterem a substancia das propostas, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e

acessivel aos licitantes, e lhe atribuira validade e eficacia para fins de classificacao.

9.2.4 — Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item 9.2.3, a sessdo publica somente podera
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de

antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata.

9.2.5 — Nao serd estabelecida nesta etapa do certame ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerd ap6s a realizacdo de procedimentos de negociacdo e

julgamento da proposta.

9.3 — No preco proposto serdo computadas todas as despesas para a entrega do(s) bem(ns) ou
servigo(s), incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da presente licitagado,
constituindo obrigacdo da CONTRATADA o pagamento dos saldrios de todos os seus empregados e
respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios e securitdrios, bem como todos os

tributos, encargos fiscais e comerciais decorrentes da execuc¢ao do contrato, inclusive seguros,

12
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multas, e outras despesas relacionadas ao objeto da licitacdo e quaisquer despesas extras e
necessarias nao especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto

desta licitagao.

9.3.1 — As propostas de precos apresentadas por cooperativas de trabalho ou por contribuintes

individuais deverao incluir os valores devidos a titulo de contribuicdo previdenciaria.

9.4 — O valor total da proposta, acrescido dos valores devidos a titulo de contribuicdo
previdencidria, na forma do item anterior, sera considerado apenas para efeito de comparacgao

com o valor das propostas apresentadas pelas demais licitantes, no momento do seu julgamento.

9.4.1 — O valor devido titulo de contraprestacdo pela execuc¢do das obras e/ou servicos sera obtido
mediante a deducdo do valor total da proposta do montante do valor devido a titulo de
contribuicdo previdenciaria, o qual devera ser recolhido a entidade competente, na forma da

legislagao.

9.4.2 — Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutengao, utilizagao, reposicao,
depreciacdo e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de
vida, poderdo ser considerados para a definicio do menor dispéndio, sempre que objetivamente

mensuraveis, conforme disposto em regulamento.

9.5 — Nenhuma reivindica¢do para pagamento adicional serd considerada se decorrer de erro ou
ma interpretacdo do objeto licitado ou deste Edital. Considerar—se—a que os precos propostos sao

completos e suficientes para pagar todo o objeto contratado.
9.6 — A licitante devera remeter a proposta de precos devidamente adequada aos precos ofertados
na fase competitiva em arquivo Unico compactado, no curso da sessdo publica, quando solicitada a

fazé—lo pela Comissao de Contratacao.
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9.7 — As licitantes arcardo com todos os custos relativos a apresentacdo das suas propostas. A
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA, em nenhuma hipétese, serd responsavel

por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitacdo ou os seus resultados.

9.8 — Incumbird, ainda, a licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a
sessdo publica da Concorréncia Eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negécios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexao.

9.9 — A licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte e que queira
usufruir do tratamento privilegiado assegurado pela Lei Complementar Federal n2 123/2006,
devera manifestar, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos previstos no
referido diploma legal, especialmente no seu art. 32, sob as penas da lei, em especial do art. 299

do Cédigo Penal.

9.9.1 — A falta da declara¢cdo de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de
pequeno porte ndo conduzird ao seu afastamento da licitagdo, mas tdo somente dos beneficios da
Lei Complementar Federal n2 123/2006.

9.9.2 — A declaracdo falsa de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de
pequeno porte implicara a sua inabilitacdo quando a falsidade for constatada no curso do certame,
sem prejuizo das penalidades cabiveis.

10. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

10.1 — A partir do hordrio previsto no edital, a sessdao publica na internet serd aberta pela Comissao

de Contratacdo com a utilizacdo de sua chave de acesso e senha.
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10.1.1 — Os licitantes poderdo participar da sessdo publica na internet, mediante a utilizacdo de
sua chave de acesso e senha.
10.1.2 — O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre a Comissao de

Contratagao e os licitantes.

10.2 — A Comissao de Contratagdo verificard as propostas apresentadas e desclassificara aquelas

gue nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

10.3 — Serao desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto ndo atenda as especificacdes, prazos e condi¢ées fixados no Edital;

b) que contiverem vicios insanaveis;

c) que apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a
contratagao;

d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido;

e) que apresentarem desconformidade insandvel com quaisquer outras exigéncias do Edital;

f) que apresentem preco baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;

g) que por ac¢do da licitante ofertante contenha elementos que permitam a sua identificacao;

h) que ndo tenha indicado a marca dos produtos cotados;

i) cujo objeto esteja desacompanhado da documentacgdo técnica/certificacdo exigida no Termo de

Referéncia.

10.3.1 — A desclassificacdo da proposta sera fundamentada e registrada no sistema, acompanhado

em tempo real por todos os participantes.

10.3.2 — Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco

global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de
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aceitabilidade de precos unitario e global fixado neste edital, conforme as especificidades do

mercado correspondente (art. 59, § 32, da Lei Federal n? 14.133/2021).

10.3.3 — Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, conforme o § 42 do art. 59 da Lei

Federal n2 14.133/2021.

10.3.4 — Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei

Federal n2 14.133/2021.

10.4 — Ap0s a analise das propostas de preco serd divulgada nova grade ordenatdria pelo sistema
contendo a relagdo com as propostas classificadas e aquelas desclassificadas mediante decisdo

motivada da Comissao de Contratacao.

10.5 — O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pela Comissdao de

Contratagado, sendo que somente estas participardo da etapa de lances.

10.6 — A etapa de lances serd realizada exclusivamente por meio do sistema eletrénico para os

autores das propostas classificadas.

10.7 — Para a etapa de lances nesta concorréncia eletrénica serd adotado o modo de disputa

ABERTO E FECHADO.
10.8 — Aberta a etapa de lances, as licitantes classificadas deverdao encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo a licitante imediatamente informada do

recebimento do seu lance e do valor consignado no registro.
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10.9 — As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado e as regras de

aceitacao pertinentes.

10.9.1 — O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado e
registrado no sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo de diferenca de valores ou
de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em

relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

10.9.2 — Ndo serdo aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.

10.9.3 — Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serdao informadas, em tempo real,

do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo da detentora do lance.

10.9.4 — Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, a ndo ser em situacdo devidamente
justificada e aceita pela Comissao de Contratagdao, sujeitando—se a licitante as penalidades
previstas no item 20 deste edital.

10.10 — A etapa de envio de lances na sessdo publica durard 15 (quinze) minutos.

10.10.1 — Encerrado o prazo previsto no item 10.10, o sistema encaminhara o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de 10 minutos, a recepc¢do de lances serd
automaticamente encerrada.

10.10.2 — Encerrado o prazo previsto no item 10.10.1, o sistema abrira a oportunidade para que o

autor da oferta de melhor valor e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento)
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SUPERIOR aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que serd

sigiloso até o encerramento desse prazo.

10.10.3 — Na auséncia de, no minimo, 3 (trés) ofertas nas condi¢Ges de que trata o item 10.10.2, os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de 3 (trés),
poderdao oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que serd sigiloso até o

encerramento do prazo.

10.10.4 — Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 10.10.2 e 10.10.3, o sistema ordenara os

lances em ordem crescente de vantajosidade.

10.10.5 — Na auséncia de lance final e fechado, nos termos dos itens 10.10.2 e 10.10.3, havera o
reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o maximo de 3 (trés), na ordem de
classificacdo, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso

até o encerramento deste prazo, observado, apds esta etapa, o disposto no item 10.10.4.

10.10.6 — Na hipdtese de ndo haver licitante classificada na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias para habilitacdo, a Comissao de Contratagao podera, mediante justificativa, admitir o

reinicio da etapa fechada, nos termos do item 10.10.5.

11. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DIREITO DE PREFERENCIA

11.1 — Para julgamento e classificacdo das propostas, serd adotado o critério do MENOR PRECO

GLOBAL, sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao final da etapa de lances da

concorréncia eletrénica, tenha apresentado lance(s) cujo(s) valor(es) seja(m) igual(is) ou

inferior(es) ao(s) previsto(s) na estimativa orcamentaria (Anexo ).
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11.1.1 — Caso ndo venham a ser ofertados lances, serd considerada vencedora a licitante que, ao
final da etapa competitiva da concorréncia eletrénica, tenha apresentado proposta(s) cujo(s)

valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s) na estimativa orcamentaria (Anexo Ill).

11.2 — Serd assegurada, como critério de desempate, a preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte em relagdo aquelas empresas que ndo detenham

essa condigdo.

11.2.1 — Apenas apds a classificacdo das propostas, as licitantes que se enquadrem como
microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar Federal n2
123/2006, poderdo manifestar esta condicdo, sendo proibido, sob pena de exclusdo deste

procedimento, identificarem—se como tal antes do momento determinado neste subitem.

11.2.2 — Serdo consideradas em situacdo de empate as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte iguais ou superiores em até 10% (dez por cento)
aquela considerada mais bem classificada.

11.2.3 — Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder—se—3 da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada serd convocada para
apresentar proposta de preco inferior aquela até entdo considerada a melhor oferta no prazo

maximo de 5 (cinco) minutos, apds o encerramento da fase de lances, sob pena de precluséo;

b) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada apresente proposta de preco

inferior, esta serd considerada a melhor oferta;

c) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada ndo apresente proposta de

preco inferior, serdo convocadas, na ordem classificatéria, as demais microempresas ou empresas
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de pequeno porte que se enquadrem na situacdo de empate antes prevista, para o exercicio de

igual direito;

d) No caso de equivaléncia nos valores apresentados por mais de uma microempresa ou empresa
de pequeno porte que se enquadrem na situacdo de empate antes prevista, sera convocada
primeiro para apresentar melhor oferta aquela que tenha tido o seu ultimo lance recebido e

registrado em primeiro lugar.

11.2.4 — Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ter sua proposta
considerada a mais bem classificada pelo critério de desempate, o objeto licitado sera adjudicado

em favor da proposta originalmente mais bem classificada do certame.

11.2.5 — Somente havera aplicacdo do disposto nos itens acima quando a proposta originalmente
mais bem classificada do certame ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de

pequeno porte.

11.3 — Caso esteja configurado empate em primeiro lugar, apds a observancia do direito de
preferéncia disposto no item 11.2 ou inexistindo proposta de microempresas ou empresas de
pequeno porte em situacdao de empate, sera realizada disputa final entre os licitantes empatados,

gue poderdo apresentar novo lance fechado.

11.3.1 — Na hipodtese de o disposto no item 11.3 ndo ser suficiente para solucionar o empate, serao
observados, quanto as propostas em situacdo de empate, os demais critérios e preferéncias

previstos no art. 60 da Lei Federal n? 14.133/2021.

11.3.2 — Permanecendo o empate e esgotada todas etapas as previstas em na Lei 14.133/21 entre as
empresas, o agente de contratacdo procedera sorteio, com hora e data marcada, com ampla
divulgagdo através do chat do ComprasGov e publicagao no site oficial do Municipio de Angra dos
Reis, ao qual todos os licitantes serdo convocados para participar por videoconferéncia. Os licitantes
gue tiverem disponibilidade poderdo participar presencialmente somente como espectadores nao
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podendo se manifestar durante o sorteio. Conforme §22 do art. 28 IN 73/2022/SEGES (Redagdo dada
pela IN 79/2024/SEGES/MGI).

11.4 — Apds o encerramento das etapas anteriores, a Comissiao de Contratacdo deverd
encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta a licitante mais bem classificada para que seja
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condig¢des

diferentes daquelas previstas em edital.

11.4.1 — A negociacdo sera realizada por meio do sistema e poderd ser acompanhada pelos demais

licitantes.

11.4.2 — Haverd um prazo de 02 (duas) horas (minimo de duas horas em horario util, excluindo o
hordrio de almogo), contado da solicitagdo da Comissdao de Contratagao no sistema, para envio da
proposta, e se necessario, dos documentos complementares, conforme o item 11.2.2, adequada

ao ultimo lance ofertado apds a negociagao.

11.5 — A Comissao de Contratagdo anunciard a licitante detentora da proposta ou do lance de
menor valor, imediatamente apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica ou,
quando for o caso, apds negociacao e decisdo pela Comissao de Contrata¢ao acerca da aceitacao

da proposta ou do lance de menor valor.

11.6 — Nas hipéteses em que se configurarem precos inexequiveis, a Comissao de Contratacao, por
meio de diligéncia, poderdo averiguar se a oferta da licitante é vidvel, dando—lhe a oportunidade
de comprovar, documentalmente, serem os custos dos insumos coerentes com os de mercado e 0s

coeficientes de produtividade compativeis com a execucao do objeto licitado.

11.7 — A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA poderd requisitar, a qualquer
momento, em relagao ao licitante provisoriamente vencedor, demonstracao(des) do(s) servigo(s)

objeto da presente licitacdo, na forma do Projeto Basico.
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11.7.1 — Durante a licitacdo, em caso de divergéncia entre as referidas demonstracdes e as

especificacdes deste Edital e/ou do Projeto Basico, as propostas serdo desclassificadas.

11.7.2 — Na hipdtese de nao realizacdo ou de rejeicdo da demonstracdo apresentada pelo primeiro

colocado, serdo convocados os licitantes subsequentes na ordem de classificagdo proviséria.

11.7.1 — Durante a licitagdo, em caso de divergéncia entre as referidas amostras e as especificacdes

deste Edital e/ou do Projeto Basico, as propostas serdo desclassificadas.

11.8 — Encerradas as negociagdes e considerada aceitavel a oferta de MENOR VALOR, passara a

Comissdo de Contratagdo ao julgamento da habilitacdo observando as seguintes diretrizes:

a) A Comissdo de Contratacdo deverd efetuar consulta ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS, de modo a ndo admitir a permanéncia, no certame, de licitante
declarada suspensa de participar em licitacGes, impedida de contratar com a Administracdo ou

declarada inidonea.

b) A Comissao de Contratagdo verificara o atendimento das condicGes de habilitacdo da licitante
detentora da oferta de menor valor, por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, bem como apreciara a documentacdo complementar descrita

no item 12 deste edital;

c) Caso os dados e informagdes existentes no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF ndo atendam aos requisitos estabelecidos no item 12 deste edital, a
Comissdo de Contratacdo verificard a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissées ou

falhas mediante consultas efetuadas por outros meios eletrénicos que julgar adequados;
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c.1) Essa verificacdo sera registrada pela Comissao de Contratacdo na ata da sessdo publica,
devendo ser anexados aos autos do processo administrativo respectivo os documentos obtidos por

meio eletrénico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;

d) A(s) licitante(s) devera(dao) remeter sua documentacdo de habilitacdo em arquivo Unico
compactado, nos termos do item 10.1. Na hipotese de necessidade de envio de documentos
complementares apds o julgamento da proposta, os documentos serdo enviados em formato

digital, via Sistema COMPRASNET, observado o item 11.4.2.

e) A Comissdao de Contratagdo poderad suspender a sessao publica pelo prazo que fixar para a
realizacao de diligéncias com vistas ao saneamento que trata o item 9.2.3. A sessdo publica
somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e

quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

f) A Administracdo nao se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos equipamentos ou
meios eletrénicos de consulta no momento da verificagcdo a que se refere a alinea “b”. Na hipdtese

de ocorrer essa indisponibilidade, a licitante serd inabilitada, mediante decisdo motivada.

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condi¢des estabelecidos no Edital, a licitante serd

habilitada e declarada vencedora do certame.

11.9 — Se a oferta ndo for aceitdvel, permanecendo acima do maximo estipulado para a
contratacdo no item 4.2, ou se a licitante desatender as exigéncias para a habilitacdo, a Comissao
de Contratagdao examinara a oferta subsequente na ordem de classificacdo, negociara com o seu
autor, decidira sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificara as condicGes de habilitacdo
e, assim, sucessivamente, até a apuracao de uma oferta aceitdvel cujo autor atenda aos requisitos

de habilitacdo, caso em que serd declarada vencedora.

23



*1 7 ¥ | Estado do Rio de Janeiro Processo n2 SEI-2025-29000136
(ABEE | muNiciPio DE ANGRA DOS REIS Folha n?

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

11.9.1 — Na hipdtese de contratacdo de servicos comuns em que a legislacdo ou o edital exija
apresentacao de planilha de composicao de precos, essa devera ser encaminhada exclusivamente
via sistema, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, nos termos do item

11.4.2.

11.9.2 — Na hipdtese do art. 61, §19, da Lei Federal n? 14.133/2021, a Comissdo de Contratagdo,
apos negociar com os demais licitantes, na ordem de classificacdo, decidira sobre a aceitabilidade
das propostas e, em caso positivo, observard quanto a verificagdo e comprovacao da habilitacdo, o

procedimento previsto no item 11.9.

11.11 — Da sessao, o sistema gerara ata circunstanciada em que estardo registrados todos os atos e
ocorréncias do procedimento, a qual serd disponibilizada para consulta no endereco eletronico

https://www.gov.br/compras/pt-br.

12. HABILITACAO

12.1 — O julgamento da habilitagdo se processara na forma prevista no item 11.13 deste Edital,
mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a:

(A) Documentacao relativa a habilitacdo juridica;

(B) Documentacgao relativa a habilitagdo econdmico—financeira;

(C) Documentacao relativa a habilitac3do fiscal;

(D) Documentagao relativa a habilitagdo social e trabalhista;

(E) Documentacdo relativa a qualificacdo técnica.
12.1.1 — As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdo apresentar documentos

equivalentes, na forma de regulamento previsto no art. 70, pardgrafo Unico, da Lei Federal n2

14.133/2021.
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12.2 — N3o serdo aceitos como documentac¢do habil a suprir exigéncias deste Edital pedidos de
inscricdo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a substituir os exigidos,

exceto nos casos admitidos pela legislagao.

12.3 — Se os Certificados, Declaracbes, Registros e Certiddes ndo tiverem prazo de validade
declarado no préprio documento, da mesma forma que ndo conste previsdo em legislacdo
especifica, os referidos documentos deverdo ter sido emitidos hd, no méaximo, 90 (noventa) dias,

contados até a data da realizagdo da licitagao.

12.4 — A documentagdo exigida para atender as alineas (A) a (E) poderd ser substituida pelo
registro cadastral no SICAF, a documentacgdo citada acima, que ndo estiver inserida no SICAF serd

solicitada a licitante através de chat ou quadro de avisos.

12.4.1 A documentacdo das empresas que nao estdo disponiveis no SICAF, serdo solicitados pelo
pregoeiro ou agente de contratacdo, a titulo de complementacdo, conforme previsto no §52 do art.
39 da IN 73/2022/SEGES.

12.5 — A Comissao de Contratagdo poderd, no julgamento da habilitacdao, sanar erros e falhas que
ndo alterem a substdncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, e lhes atribuira validade e eficacia para

fins de habilitacdo.

12.5.1 — Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo das
diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item 12.5, a sessdo publica somente podera
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de

antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata.

(A) — HABILITACAO JURIDICA
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(A.1) Registro comercial, no caso de empresario individual;

(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma
eletronica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado dos

documentos de designacao de seus administradores, caso designados em ato separado;

(A.3) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da

composicdo da diretoria em exercicio.

(A.3.a) A sociedade simples que nao adotar um dos tipos societdrios regulados no Cédigo Civil
devera mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua

administracdo, exceto se assumir a forma de sociedade cooperativa.

(A.4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados
em ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administragao e

averbagdo no registro competente.

(A.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgao

competente, quando a atividade assim o exigir.

(A.6) Na hipdtese de existir alteragdao nos documentos citados acima posteriormente a constitui¢ao
da sociedade, os referidos documentos deverdo ser apresentados de forma consolidada, contendo
todas as clausulas em vigor.

(A.7) As sociedades cooperativas deverdo fornecer os seguintes documentos, de forma atualizada

e consolidada:
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(A.7.a) Ato constitutivo;

(A.7.b) Estatuto acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;

(A.7.c) Regimento interno acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;

(A.7.d) Regimentos dos fundos instituidos pelos cooperados acompanhados das atas das

Assembleias que os aprovaram;

(A.7.e) Atas das Assembleias Gerais em que foram eleitos os dirigentes e conselheiros da

cooperativa;

(A.7.f) Registro de presenca dos cooperados nas 03 (trés) ultimas Assembleias Gerais;

(A.7.g) Ata da sessdao em que os cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto deste
certame, acompanhada dos documentos comprobatérios da data de ingresso de cada qual na

cooperativa;

(A.7.h) Demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e despesas

entre os cooperados;
(A.8) Declaracdo formal de que atende as disposicdes do art. 92, § 19, da Lei Federal n®
14.133/2021 e do art. 29, paragrafo Unico, do Decreto Municipal n2 19.381/2001, na forma do

Anexo VII.

(B) — HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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(B.1) Balango patrimonial e demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de

sua sede ou domicilio ou em outro 6rgdo equivalente, devendo apresentar:

(B.1.a) indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1. Serd considerado como Indice de
Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizavel a Longo Prazo pela soma

do Passivo Circulante com o Passivo N3o Circulante.

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = >0U=1
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

(B.1.b) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1. Serd considerado como indice de

Liquidez Corrente o quociente da divisdao do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante.

ATIVO CIRCULANTE
ILC = >0U=1
PASSIVO CIRCULANTE

(B.1.c) indice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1. Sera considerado indice de Endividamento
0 quociente da divisdo da soma do Passivo Circulante com o Passivo Ndo Circulante pelo

Patrimonio Liquido.

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
IE = =0U<1
PATRIMONIO LIQUIDO

(B.1.1) — A licitante que utiliza a Escrituracdo Contabil Digital — ECD deverd apresentar o balanco
patrimonial autenticado na forma eletrénica, pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — SPED,
acompanhado do termo de autenticacdo eletronica da Junta Comercial dos termos de abertura e

de encerramento do Livro Diario.
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(B.1.2) Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balangos patrimoniais e

demonstracdes contabeis que contenham as seguintes exigéncias:

(B.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anbnimas, o balango deverd ser apresentado em
publicacdo em jornal de grande circulagdo editado na localidade em que esteja situada a sede da
companhia, observado o art. 289 da Lei Federal n? 6.404/76, ressalvada a hipdtese das empresas
enquadradas no art. 294 daquela legislagao, que poderao fazer a sua apresentagao em publicacao
eletrénica, na forma do disposto na Portaria ME n° 12.071/2021 do Ministério da Economia e suas

sucessivas alteragdes;

(B.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societdrio, o balan¢o patrimonial acompanhado dos
termos de abertura e de encerramento do Livro Didrio deverd ser devidamente autenticado na

Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro érgao equivalente, contendo:

(B.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa devera apresentar
apenas o balanco de abertura, o qual deverd conter a identificacdo legivel e assinatura do
responsavel contabil da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade
— CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da

licitante ou em outro érgao equivalente.

(B.1.2.2.2) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os documentos

referidos no item B.1 limitar—se—30 ao ultimo exercicio.

(B.2) A licitante que ndo alcancar o indice (ou quaisquer dos indices) acima exigido(s), conforme o

caso, deverda comprovar que possui patrimonio liquido minimo igual ou superior a 10 % (dez por

cento), nos termos do § 42 do art. 69 da Lei Federal n? 14.133/2021, do valor estimado para a
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contratacdo. A comprovacdo serd obrigatoriamente feita pelo balanco patrimonial e

demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei.

(B.2.1) Sera exigido do consorcio licitante um acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante
individual para fins de habilitagdo econdmico—financeira, conforme o § 12 do art. 15 da Lei Federal

n? 14.133/2021.

(B.3) CertidGes negativas de faléncia, recuperacao judicial e extrajudicial, ou de insolvéncia civil
expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante. Nao serd causa de inabilitacdo automatica a

empresa que se encontrar em recuperagao judicial.

(B.3.1) As licitantes sediadas em outras comarcas do Estado do Rio de Janeiro ou em outros
Estados deverao apresentar, juntamente as certiddes negativas exigidas, declara¢do passada pelo
foro de sua sede, indicando quais os Cartérios ou Oficios de Registros que controlam a distribuicdo

de faléncias, recuperacao judicial e extrajudicial, e insolvéncia civil.

(B.4) Exige—se dos licitantes, sob pena de desclassificacdao, declaragdo de que suas propostas
econOmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas, na forma do § 12 do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021 e do Anexo VIII do Edital de
Concorréncia Eletrénica n2 90.009/2025.

(C) — HABILITACAO FISCAL

(C.1) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ ou no Cadastro de

Pessoas Fisicas — CPF.
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(C.2) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao

domicilio ou sede da licitante, pertinente a atividade empresarial objeto desta licitacao.

(C.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante a

apresentacao dos seguintes documentos:

(C.3.a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal serd efetuada por meio da Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive contribuicdes sociais, e a
Divida Ativa da Unido, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil — RFB e pela Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional —PGFN, da sede

da licitante;

(C.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio da licitante sera feita por
meio da apresentacdo da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre
Circulacdao de Mercadorias e Servicos e certiddo negativa ou positiva com efeito negativo da divida
ativa, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que a licitante, pelo respectivo objeto, estd

isenta de inscricdo estadual;

(C.3.b.1) As empresas localizadas no Estado do Rio de Janeiro deverdo apresentar junto a Certidao
Negativa de Débitos — CND, a Certidao da Divida Ativa emitida pelo érgao préprio da Procuradoria-
Geral do Estado, nos termos da Resolugdo Conjunta SEFAZ/PGE n? 33/2004;

(C.3.c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio da licitante sera feita por
meio da apresentagdo da certiddao negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza e certiddo negativa ou positiva com efeito negativo da divida ativa
ou, se for o caso, certiddao comprobatdria de que a licitante, pelo respectivo objeto, esta isenta de

inscricdo municipal;
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(C.3.c.1) No caso de licitante domiciliada no Municipio de Angra dos Reis, essa devera apresentar,
além dos documentos listados no item acima, certidao negativa ou positiva com efeito negativo do
Imposto Predial e Territorial Urbano. Nao sendo a licitante proprietdria do imével onde localizada a

sua sede, devera apresentar declaragao propria, atestando essa circunstancia.

(C.4) No caso de licitante domiciliada em outro municipio, mas que possua filial ou escritério no
Municipio de Angra dos Reis, essa devera apresentar, em relagdo a filial ou ao escritério, certidao
negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza e do
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana e certiddo negativa ou positiva com efeito
negativo da divida ativa ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que a licitante, pelo
respectivo objeto, estd isenta de inscricdo municipal. Nao sendo a licitante proprietaria do imével
onde localizada a sua filial ou escritdrio, devera apresentar declaracdo prépria atestando essa

circunstancia.

(C.5) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigco — CRF—FGTS.

(C.6) As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a documentagao
exigida para efeito de comprovacdao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma

restricao.

(C.6.a) Caso a documentacdo apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte
contenha alguma restricdo, |he serd assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do
momento em que o proponente for declarado o vencedor da licitacdo, para a regularizacdo da
documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas

ou positivas com efeito de negativa.

(C.6.b) O prazo acima sera prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do interessado,

ressalvadas as hipoteses de urgéncia na contratacdo ou prazo insuficiente para o empenho.
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(C.6.c) A ndo regularizacdo da documentacao no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito

a contratacdo, sem prejuizo do disposto no art. 90, § 59, da Lei Federal n? 14.133/2021.

(D) — DOCUMENTAGAO RELATIVA A HABILITAGAO SOCIAL E TRABALHISTA

(D.1) Declaracdo de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII

do art. 72 da Constituicao Federal, na forma do Anexo IX.

(D.2) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos

Trabalhistas com efeito negativo.

(D.3) Declaragdo de Reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, Anexo X.

(E) = QUALIFICACAO TECNICA

(E.1) Apresentacgdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servico de caracteristicas
semelhantes, para fins de contratacdo e de certidées ou atestados, regularmente emitidos pelo
conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execucdo de
servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior, bem como

documentos comprobatdrios emitidos na forma do § 32 do art. 88 da Lei Federal n? 14.133/2021.

(E.1.1) Prova de possuir no seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obras ou servicos de
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caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto ora licitado.

(E.1.2) Nao serd causa de inabilitacdo do licitante a apresentacdo de Termo de Compromisso,
assinado por profissional ou profissionais, de nivel superior, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execucdo de obras de caracteristicas semelhantes, averbado pelo
orgao da classe, acompanhados das respectivas certidées de Acervo Técnico, afirmando que ira
compor a equipe técnica, caso, a licitante venha a se sagrar vencedora.

(E1.3) A comprovacdo de que ofs) detentor(es) do(s) referido(s) atestado(s) de responsabilidade
técnica é(sdo) vinculado(s) a licitante, deverad ser feita através de cépia de sua(s) ficha(s) de registro
de empregado, da(s) certiddo(des) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
prestacdo de servicos (com firma reconhecida), do(s) contrato(s) de trabalho por prazo
determinado (com firma reconhecida) ou por meio de outros instrumentos que comprovem a
existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duracdo
seja minimo, suficiente para a execucdo do objeto licitado.

(E.2) Prova de registro da licitante na entidade de fiscalizacdo profissional competente.

(E.3) Certiddo de Acervo Operacional — CAO, emitido pelo CREA comprovando que a empresa
licitante tenha desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacdo,
conforme Resolugdao n? 1.137 de 31 de margo de 2023 do Conselho Federal de Engenharia e

Agronomia — CONFEA, Art. 53, 54, 55, 56 e 57, da respectiva resolucao.

(E.3.1) N3o serd causa de INABILITACAO, em substituicio ao item (E.3) Certiddo de Acervo
Operacional — CAO, a apresentagdao da Certiddo de Acervo Técnico — CAT do profissional,
devidamente registrada no CREA, quando esta estiver como executante do servico a propria

empresa licitante.

(E.4) N3o serd admitida a apresentacdo de atestado de capacidade técnica emitido por empresa ou
empresas do mesmo grupo econdmico em favor da licitante participante, no caso desta também

pertencer ao grupo econémico.
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(E.5) Serd admitida a soma dos atestados ou certiddes apresentados pelas licitantes, desde que tais
documentos sejam tecnicamente pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e

prazos com o objeto da licitagao.

(E.6) Os atestados ou certidGes recebidos estdo sujeitos a verificagdo da Comissao de Contratagao
guanto a veracidade dos respectivos conteldos, inclusive para os efeitos previstos nos arts. 169, §

39, II, da Lei Federal n2 14.133/2021, e 337-F do Cdédigo Penal.

(E.7) Prova, feita por intermédio da apresentagao, em original, do ATESTADO DE VISITA fornecido e
assinado pelo servidor do d6rgao fiscalizador, ou declaracao da licitante, na forma do Anexo XI, de
gue o seu Responsavel Técnico ou outro profissional de qualificacdo correlata visitou o local da

entrega dos bens, na data de /] as h, e tomou conhecimento das condig¢des

para execucao do objeto desta licitacdo, quando for o caso. O ATESTADO DE VISITA pode ser
substituido por declaracdo em que o licitante ateste que conhece o local e as condi¢cdes de

realizacdo do objeto do contrato, conforme o § 22 do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021.

OBS: Atestado de visita, que sera fornecido pela SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE
INFRAESTRUTURA, apds realizacdo de visita técnica ao local no qual serdo realizados os servicos, a
fim de inteirar-se das condicdes e graus de dificuldades existentes. A visita podera ocorrer no
periodo do décimo ao segundo dia util que anteceder a realiza¢do da licitacdo, em companhia de
servidor designado pelo Secretdrio de Extraordinario de Infraestrutura, qualificado para
acompanhar as licitantes durante a visita e prestar quaisquer informacbes necessarias a
elaboragdao da proposta comercial. A visita técnica devera ser agendada até o ultimo dia util que

anteceder a sua realizacdo, pelo telefone (24) 3365-6049, da Secretaria Extraordindria de

Infraestrutura, no horario de 09:00 as 12:00h e 14:00h as 17:00h. e—mail: obras@angra.rj.gov.br
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. A visita técnica de que trata o subitem acima, deverd ser realizada por profissional indicado pela
licitante, devidamente registrado no CREA/CAU, munido de procuracio ou carta de
credenciamento (com firma reconhecida), que lhe atribua poderes para realizar a visita técnica em
nome da licitante e carteira de identidade profissional, em original ou cépia autenticada, que
comprove o registro no respectivo érgado de classe.

. Ndo serd aceito um sé preposto para representar mais de uma empresa.

. O local de encontro para todos os representantes das licitantes sera na sede da Secretaria
Extraordinaria de Infraestrutura, situada na Rua do Comércio, n° 71/75, Centro Angra dos Reis,
onde serao aguardados, até o horario estabelecido, pelo servidor designado para acompanha-los e
de onde seguirdo até o local em que serdo executadas as instalagdes objeto no edital. No caso de a
licitante optar por dirigir-se diretamente até o local a ser vistoriado, o fara por sua exclusiva
responsabilidade, estando ciente do horario estabelecido para a visita e, de que ndo podera alegar
desconhecimento do local para justificar o ndo comparecimento a visita técnica obrigatdria, pelo
servidor designado para acompanha-los.

. A licitante que optar por ndo realizar a visita técnica, deverd apresentar no envelope de
habilitacdo, declaracao formal, assegurando que estd ciente das peculiaridades e dos elementos
técnicos contidos no projeto Basico, e que se compromete a executar a obra de acordo com as
exigéncias do edital, sendo responsavel por eventuais prejuizos decorrentes da ndo participacdo a

visita técnica.

13. MEDICOES

13.1 — As medicBes das obras e/ou servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo
IV), que sera ajustado em funcdo de inicios ou reinicios de etapas da obra e/ou servico em dias

diferentes do primeiro dia util de cada més.

13.2 — A cada alteracdo contratual, por acréscimo ou reducdo do objeto, valor ou prazo do

Contrato, observado o limite legal estabelecido no art. 125 da Lei Federal n? 14.133/2021, sera
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acordado novo Cronograma, atendido o interesse da SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE

INFRAESTRUTURA.

13.3 — As medicGes serdo processadas independentemente da solicitacdo da CONTRATADA. A
primeira medicdo sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos apds o recebimento da ordem de
inicio, e as subsequentes a cada periodo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do
encerramento da medigdo anterior. O ultimo dia de uma medigao coincidira obrigatoriamente com
o ultimo dia util do més calenddrio da sua realizacdo. Poderdo ser realizadas medic¢des
intermedidrias cujo Ultimo dia ndo coincida com o Ultimo dia util do més calenddrio de sua

realizacdo, a critério do CONTRATANTE.

13.4 — O processamento das medi¢des obedecera a seguinte sistematica:

(a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitdrios (Anexo Ill),
originariamente ou em virtude de altera¢des contratuais, serdo apontados em impresso proprio,

assinado pela Fiscalizacao.

(b) O preco unitario dos itens ndo contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitdrios
(Anexo Ill), incluidos em virtude de alteragGes contratuais, observados os limites legais, sera

calculado de acordo com a seguinte férmula:

PUIl = PLO x PUEII
PEO

Onde:

PUIl = Preco unitario do item incluido, referido ao més base do orcamento;
PEO = Prego (SCO-RIO) da obra ou servico, referido ao més base do orgamento;

PLO = Preco da licitante para a obra, referido ao més base do orcamento;
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PUEII = Preco unitdrio (SCO-RIO), do item incluido, referido ao més base do orcamento.

13.5 — N&o serdo considerados nas medi¢Ges quaisquer obras e/ou servicos executados, mas ndo
discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo IllI), ou em suas eventuais

alteracdes no curso do Contrato.

13.6 — Para obtencdo do valor de cada medicdo, serd observado o seguinte procedimento:

(a) as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos pregos unitdrios;

(b) o valor de cada medicdo correspondera ao somatdrio dos produtos finais obtidos nos termos
da alinea anterior;

(c) para efeito de faturamento, o valor de cada medicdo devera considerar o percentual de reducao

ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

13.7 — Na medigdo final ou na medigdo Unica serd anexado um cadastro técnico das obras e/ou

servicos realizados, com todas as plantas, detalhes e especificagcGes.

14. RECURSOS

14.1 — Divulgada a vencedora, a Comissao de Contratacdao informara as licitantes, por meio de
mensagem langada no sistema, que poderdao manifestar motivadamente a inten¢do de interpor
recurso, desde que devidamente registrada a sintese de suas razdes em campo préprio do sistema,

no prazo concedido na sessao publica.

14.2 — A falta de manifesta¢do imediata e motivada da licitante importard a decadéncia do direito

de recurso.

14.3 — As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terdo o prazo de 3 (trés) dias Uteis

para apresentacdo das razoes do recurso, sendo facultado as demais licitantes a oportunidade de
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apresentar contrarrazdoes no mesmo prazo, contado a partir do dia do término do prazo da
recorrente, sendo—lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus

interesses.

14.4 — A apresentacdo das razdes e das contrarrazdoes dos recursos devera ser realizada, Unica e
exclusivamente, em campo préprio do sistema eletrénico, observados os prazos estabelecidos no

item anterior.

14.5 — A ndo apresentacdo das razdes escritas mencionadas acima acarretara, como consequéncia,

a analise do recurso pela sintese das razdes apresentadas na sessao publica.

14.6 — Os recursos serao dirigidos a Comissao de Contrata¢ao, que podera reconsiderar seu ato no
prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou entdo, neste mesmo prazo, encaminhar o recurso, devidamente
instruido, a autoridade superior, que proferird a decisso no mesmo prazo, a contar do

recebimento.

14.7 — O recurso tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importard a invalidacao dos atos

insuscetiveis de aproveitamento.

14.8 — Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara o objeto da licitacdo a licitante vencedora e homologard o procedimento
licitatorio.

14.9 — Os recursos relativos as sancdes administrativas estdo previstos na minuta de contrato

(Anexo 1).

15. CONEXAO COM O SISTEMA ELETRONICO
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15.1 — As licitantes, como responsaveis por todas as transacées que forem efetuadas em seu nome

no sistema eletronico, assumem como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

15.2 — Caso o Sistema da Concorréncia Eletrénica fique inacessivel por problemas operacionais,
exclusivamente do proprio sistema, com a desconexdo de todos os participantes no decorrer da
etapa competitiva da concorréncia, o procedimento licitatério serd suspenso e somente serd
retomado apdés a comunicacdo aos  participantes no  endereco  eletrbnico

https://www.gov.br/compras/pt-br.

15.2.1 — Incumbira a licitante acompanhar as operagdes no sistema durante a sessdao publica da
concorréncia eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas por meio do sistema ou em virtude de sua

desconexao.

15.3 — A desconexdao da Comissao de Contratacdao no decorrer da etapa de lances ndo prejudica o
seu transcurso. Caso o sistema eletronico permaneca acessivel as licitantes para o oferecimento de
lances, estes continuardao a ser recebidos, retornando a Comissao de Contrata¢dao, quando

possivel, a sua atuacdo na etapa de lances, sem prejuizo dos atos realizados.

15.3.1 — Quando a desconexdo do sistema eletronico para a Comissao de Contratagdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada somente decorridas
vinte e quatro horas apds a comunicacdo do fato aos participantes, no sitio eletrénico

(https://www.gov.br/compras/pt-br).

16. GARANTIA
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16.1 — A ADJUDICATARIA prestard garantia de 1,5% (um e meio por cento) do valor total do
Contrato, até o momento da sua assinatura ou da retirada do instrumento equivalente, em uma

das modalidades previstas no art. 96, § 12, da Lei Federal n? 14.133/2021.

16.2 — A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA utilizard a garantia para assegurar
as obriga¢des associadas ao Contrato, podendo recorrer a essa, inclusive, para cobrar valores de
multas eventualmente aplicadas e ressarcir—se dos prejuizos que |he forem causados em virtude

do descumprimento das referidas obrigacoes.

16.3 — Os valores das multas impostas por descumprimento das obriga¢des assumidas no Contrato
serdo descontados da garantia caso ndo venham a ser quitados no prazo de 03 (trés) dias uteis,
contados da ciéncia da aplicacdo da penalidade. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor
da garantia prestada, além da perda desta, responderd a CONTRATADA pela diferenga, que sera

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administra¢do ou cobrada judicialmente.

16.4 — Em caso de extingdo decorrente de falta imputdvel a CONTRATADA, a garantia revertera
integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranga de eventual diferenga que venha a ser

apurada entre o importe da garantia prestada e o débito verificado.

16.5 — Na hipotese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu valor original devera ser
integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias Uteis, exceto no caso da cobranga de valores
de multas aplicadas, em que esse sera de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da
utilizacdo ou da notificacdo pela SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA, o que

ocorrer por ultimo, sob pena de rescisdao administrativa do Contrato.
16.6 — Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o art. 124 da Lei Federal n?

14.133/2021, a CONTRATADA devera complementar o valor da garantia para que seja mantido o

percentual de 1,5% (um e meio por cento) do valor do Contrato.

41



*1 7 ¥ | Estado do Rio de Janeiro Processo n2 SEI-2025-29000136
A95-E | MUNICiPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n?

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

16.7 — Sempre que houver reajuste ou alteracdo do valor do Contrato, a garantia sera
complementada no prazo de 7 (sete) dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do

correspondente aviso.

16.8 — Os reforcos do valor da garantia poderdo ser igualmente prestados em uma das

modalidades previstas no art. 96, §12, da Lei Federal n2 14.133/2021.

16.9 — A garantia contratual somente sera restituida apds o integral cumprimento do Contrato,
mediante ato liberatério da autoridade contratante, podendo ser retida, se necessario, para quitar

eventuais obrigacdes da CONTRATADA.

16.10 - O edital fixara prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitagdo e
anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar pela

modalidade prevista no inciso Il do § 12 deste artigo, ou seja, seguro-garantia.

17. ADJUDICAGAO, HOMOLOGAGAO E CONTRATACAO

17.1 — Constatada a regularidade dos atos praticados e decididos os recursos eventualmente
interpostos, a autoridade competente da SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA
adjudicara o objeto da licitacdo a licitante vencedora e homologara o procedimento licitatério.

17.2 — Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo |, a minuta do Contrato cujas disposi¢des
disciplinardo as relagdes entre a SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA e a

ADJUDICATARIA.

17.3 — Uma vez homologado o resultado da licitagio pelo SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE

INFRAESTRUTURA, sera a licitante vencedora convocada, com antecedéncia minima de dois dias
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Uteis, pela SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA, para assinatura do contrato ou
para retirada de instrumento equivalente, ciente de que devera comparecer no endereco
informado, podendo, na impossibilidade de comparecimento do seu representante legal, enviar
mandatdrio munido da respectiva procurac¢do, por instrumento publico ou particular, com firma
reconhecida, e da via original do documento de identidade e do cartdo do Cadastro de Pessoas
Fisicas — CPF do outorgado, conferindo—lhe poderes especificos para a assinatura de contrato

administrativo ou para a retirada de instrumento equivalente.

17.3.1 — O prazo de convocacdo poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo

apresentado seja aceito pela SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA.

17.3.2 — Nas contratagdes de grande vulto, o licitante vencedor deverd comprovar a implantacao
de programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebracdo do contrato, na

forma do § 42 do art. 25 da Lei Federal n? 14.133/2021.

17.4 — Deixando a ADJUDICATARIA de assinar o Contrato ou de retirar o instrumento equivalente
no prazo assinalado, poderad a Comissao de Contratagdo, independentemente da aplicacdo das
sancGes administrativas a faltosa, examinar as ofertas subsequentes e a qualificacdo das licitantes
por ordem de classificacdo, e assim, sucessivamente, observado o direito de preferéncia para as
microempresas e empresas de pequeno porte, até a apuracdo de uma que atenda ao contido

neste Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.
17.5 — A ADJUDICATARIA devera comprovar, no momento da assinatura do Contrato ou da retirada

do instrumento equivalente, a manutencdo das condicdes demonstradas para habilitacdo no

Edital.
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17.6 — A CONTRATADA sera responsavel, na forma do Contrato, pela qualidade dos bens que sdo
objeto desta licitagdao, em conformidade com as especificagdes do Projeto Basico, com as normas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser
atestada pela SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA. A ocorréncia de
desconformidade implicard a substituicdo dos materiais recusados, por ndo atender as
especificacdes contidas no Projeto Basico que integra este Edital, sem 6nus para a SECRETARIA

EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA e sem prejuizo da aplicagdo das san¢des cabiveis.

17.7 — A CONTRATADA sera também responsavel, na forma do Contrato, por todos os 6nus,
encargos e obrigagdes comerciais, tributarias, previdenciarias e trabalhistas, por todas as despesas
decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, e por todos os danos e prejuizos que, a qualquer
titulo, causar a terceiros, em especial, mas ndo limitado, aos concessiondrios de servicos publicos,
em virtude da execuc¢do do objeto contratado, respondendo por si, seus empregados, prepostos e

sucessores.

17.8 — No momento da assinatura do Contrato ou da retirada do instrumento equivalente, a
ADJUDICATARIA devera apresentar, quando couber, relagdo nominal de seus empregados, com a
devida documentacdo comprobatdria, demonstrando cumprir o disposto nas politicas de inclusdo

estabelecidas na legislacdo em vigor.

17.9 — Sendo a ADJUDICATARIA microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Regime
Simplificado de Tributacdo — SIMPLES devera apresentar cépia da comunicacdo encaminhada a
Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, informando acerca da
assinatura do contrato de prestacdo de servicos com fornecimento de mao—de—obra, no prazo

previsto no art. 30, § 19, inciso Il, da Lei Complementar Federal n® 123/06.

17.10 — Sendo a ADJUDICATARIA cooperativa de trabalho organizada para a prestacdo de servicos,

devera apresentar também a relacdo dos cooperados que executardo o objeto contratual,
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acompanhada dos documentos comprobatérios da data de ingresso de cada qual na cooperativa e
a ata da sessdo especifica realizada pelos cooperados participes para a indicacdo: dos responsaveis
pela sua coordenacdo, para um mandato nunca superior a 1 (um) ano ou ao prazo estipulado para
a execucao do objeto contratual; dos requisitos para a consecuc¢do do referido objeto; dos valores

contratados e da retribuicdo pecunidria de cada cooperado participe.

17.11 — O ato de recebimento do objeto da licitacdo ndo implica a sua aceitacao definitiva e ndo

eximira a licitante de sua responsabilidade no que concerne a qualidade dos servigos prestados.

17.12 — A Fiscalizacdo da execucdo do objeto contratado caberd & SECRETARIA EXTRAORDINARIA
DE INFRAESTRUTURA.

18. CONDIGCOES DE PAGAMENTO

18.1 — Os pagamentos serdao efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo 1V), observada a obrigatoriedade da reserva do percentual de
10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de Empenho para a ultima etapa, e

obedecido ao sistema de medicGes estabelecido neste Edital.

18.2 — Os pagamentos deverao ser efetuados apds a regular liquidacdo da despesa, nos termos do
art. 63 da Lei Federal n? 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal n2 14.133/2021.
O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, contados da data do protocolo do documento de
cobranca na SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA e obedecido ao disposto na

legislacdo.

18.3 — Para fins de medicdo, se for o caso, e faturamento, o periodo—base de medi¢ao do servico

prestado serd de um més, considerando—se o més civil, podendo no primeiro més e no ultimo,
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para fins de acerto de contas, o periodo se constituir em fracdo do més, considerado para esse fim

o més com 30 (trinta) dias.

18.3.1 — O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razdo do(s) servicos/fornecimento
efetivamente executados e aceitos no periodo—base mencionado no item anterior sem que a
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA esteja obrigada a pagar o valor total do

Contrato.

18.4 — A CONTRATADA devera apresentar juntamente o documento de cobrancga, os comprovantes
de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no contrato, assim como
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com
efeito negativo valida, declaracdo de regularidade trabalhista, na forma do Anexo VIII, e declaracdo

de observancia das normas de saude e seguranca do trabalho, na forma do Anexo XIV.

18.5 — No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranga, estes serdo devolvidos a
CONTRATADA para retificacdo ou substituicdo, passando o prazo de pagamento a fluir, entdo, a
partir da reapresentacao valida desses documentos.

18.6 — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que nao decorra de
fato ou ato imputavel a CONTRATADA, sofrera a incidéncia de juros e correcdo monetaria, de
acordo com a variacdo da Taxa Selic aplicdvel a mora da Administracdo Publica, pro rata die entre o
312 (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobranca na SECRETARIA

EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.
18.7 — O valor dos pagamentos eventualmente antecipados serd descontado a taxa de 1% (um por

cento) ao més, calculada pro rata die, entre o dia do pagamento e o 309 (trigésimo) dia da data do

protocolo do documento de cobranca na SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA.
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18.8 — O pagamento serd efetuado a CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente aberta
em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual devera ser cadastrada junto a Coordenacdo do
Tesouro Municipal.

18.9 — E demais condi¢des de pagamentos previstas no Termo de Referéncia item 8.

19. REAJUSTE

19.1 — Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 12 (doze) meses
contados da data do orcamento estimado, observada a Lei Federal n? 10.192, de 14 de fevereiro de
2001.

19.2 — Decorrido 12 (doze) meses da data de apresentacdo da proposta, poderd o contratado fazer
jus ao reajuste do valor contratual pelo indice Nacional da Construcdo Civil - INCC-M/FGV, que
devera retratar a variacdo efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados na consecugdo
do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 25,paragrafo 72 da Lei Federal 14.133/21,
calculado a partir da data de orcamento estimado, observada a Lei Federal n2 10.192, de 14 de
fevereiro de 2001.

19.2.1 — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela fiscalizacdo e ratificado pelo SECRETARIO
EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA sera feito com base no custo unitdrio constante do
Sistema EMOP, SINAP e SCO. Os itens novos sao constantes do Sistema mencionado terao seus
precos limitados aos indicados nos sistemas de orgamentac¢do de obras ou, em caso de inexisténcia
destes, ao menor preco obtido junto a no minimo 03(trés) fornecedores especializados.

19.2.1 — Observado o interregno minimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento sera por
repactuacdo, quando houver regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra ou predominancia de

mao de obra, mediante demonstracao analitica da variacdo dos custos.
19.2.2 — A repactuacdo tera data vinculada a apresentacdo das propostas, para os custos
decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo, a convencdo coletiva ou ao dissidio

coletivo ao qual o orgamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mao de obra.
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19.3 — Caso o indice previsto neste Edital seja extinto ou de alguma forma ndo possa mais ser
aplicado, sera adotado outro indice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a

variacdo do indice devera ser calculada por meio da férmula consignada no paragrafo anterior.

19.4 — A CONTRATADA ndo terd direito ao reajuste do preco das etapas do servico que,
comprovadamente, sofrerem atraso em consequéncia da agdao ou omissao motivada pela prépria
CONTRATADA, e também das que forem executadas fora do prazo, sem que tenha sido autorizada

a respectiva prorrogacao.

19.5 DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

19.5.1- Os pedidos de aditivo por acréscimo e/ou supressio de servicos deverdo ser
acompanhados de relatério circunstanciado e do novo cronograma Fisico-Financeiro, adaptado as
novas condicdes propostas. Esses pedidos serdo analisados e julgados pela SECRETARIA
EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA e submetidos & Procuradoria-Geral para parecer e a
Secretaria-Executiva De Gestdo De Suprimentos para elaboracdo do termo aditivo. A CONTRATADA
fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressdoes dos
servicos adjudicados na forma do disposto no art. 125, da Lei n2 14.133/21.

19.5.2 - As alteragbes porventura necessdrias, serdo efetuadas através de Termo Aditivo ao
contrato, devendo a CONTRATADA observar os seguintes critérios:

a) No aditamento por acréscimo e supressdo ou simplesmente acréscimo de servicos, as
guantidades acrescidas, serdo pagas pelo custo unitdrio estimado pela PMAR e constante da
Planilha de Custos (ANEXO 1), acrescido do mesmo BDI e aplicado o mesmo desconto global
ofertado na Proposta Comercial da Contratada.

b) No caso de aditamento por acréscimo e supressdao ou simplesmente acréscimo de servicos, as
guantidades acrescidas, serdo pagas pelo custo unitdrio estimado pela PMAR e constante na
Planilha de Custos, acrescido do BDI e aplicado o mesmo desconto global ofertado na Proposta
Comercial da Contratada.
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c¢) No caso de aditamento com a inclusdo de novos servicos que ndo constem da Planilha de Custos
(ANEXO 1llI), os pregos unitarios dos itens novos deverao adotar em ordem de prioridade, os valores
dos sistemas EMOP, SINAPI, FGV, PINI, Revista da Construcdo Civil (Boletim de Custo) e Composicdo
PMAR, referentes a data base da apresentacdo da Proposta ou do Orcamento a que essa se referir,
acrescido do mesmo BDI e aplicado o mesmo desconto global ofertado na Proposta Comercial da
Contratada. Caso os itens novos inexistam nestes sistemas de custos, os seus precos unitarios
serdo estabelecidos mediante pesquisa de precos no mercado entre 3 (trés) empresas, sendo
adotado o menor preco obtido, que se fara retroagir a mesma data da Planilha de Custos da PMAR
e posteriormente acrescer do mesmo BDI e aplicado o mesmo desconto ou acréscimo global,
ofertados na Proposta Comercial da Contratada.

d) Havendo casos de distorcdo de precos entre o mercado de Angra dos Reis e o mercado base dos

o _n

sistemas de custos mencionados na alinea “c”, serdo apropriados os custos dos insumos através de
pesquisa de precos na praca Angra dos Reis entre 3 (trés) empresas, sendo adotado o menor
preco, substituindo-se os valores unitarios destes insumos na composi¢cdo original cuja
denominacdo e/ou codigo deverd ser precedida da palavra “Ref”, indicando que seus insumos
foram apropriados no mercado local. Exemplo: A composicdo EMOP 14.006.054-0 passaria a ser
designada como “Ref. EMOP 14.006.054-0". A apropriacdo de custos deverd ficar devidamente
comprovada no respectivo processo administrativo.

20. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

20.1 — A recusa da ADJUDICATARIA em assinar o termo de contrato ou em retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total das obrigacdes
assumidas, independentemente do disposto no subitem 16.4, sujeitando—a as penalidades

previstas no subitem 20.2.

20.2 — Em razdo das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, a SECRETARIA
EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA poderd, sem prejuizo responsabilidade civil e criminal
que couber, aplicar as seguintes sangdes, previstas no art. 156 da Lei Federal n? 14.133/2021:

a) Adverténcia;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;
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d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.3 — A aplicacdo da sancdo prevista na alinea “b” observard os seguintes parametros:

20.3.1 — 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia util sobre o valor
da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execugdo das obras e/ou servigos, limitada
a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia util e a critério da Administra¢do, no caso
de execug¢do com atraso, poderd ocorrer a ndo—aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa

hipdtese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdao unilateral da avenca;

20.3.2 — 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso
do Contrato, em caso de atraso na execucdo das obras e/ou servigos, por periodo superior ao

previsto no subitem anterior ou de inexecuc¢ao parcial da obrigacao assumida;

20.3.3 — 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo

ndo atendido do Contrato, em caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

20.3.4 - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante

das tabelas 1 e 2, abaixo; e

20.3.5 — 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢co ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias Uteis autorizard o CONTRATANTE

a promover a rescisdo do Contrato.

20.3.6 — As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes

entre si.
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20.3.7 — Para efeito de aplicacdo de multas, as infracGes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo 05
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso 04
fortuito, a execugdo das obras e/ou servigos;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar as obras e/ou 03
servicos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar—se a executar servico determinado pela fiscalizacao, por obra 02
e/ou servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar do 6rgao 02
fiscalizador, por ocorréncia;
6 Substituir empregado alocado que ndo atenda as necessidades da obra 01
e/ou servico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos nao previstos
7 nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 03
érgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;
8 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos previstos 01
no Contrato;

20.4 — As sang¢des somente serao aplicadas apds o decurso do prazo para apresentacdo de defesa
prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, observadas as

demais formalidades legais.
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20.5 — As sancgdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do caput desta Clausula poderdo ser aplicadas
juntamente aquela prevista nas alineas “b”, e ndo excluem a possibilidade de rescisdo unilateral do

Contrato.

20.6 — As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b” do caput desta Cldusula nao
possuem carater compensatério, e, assim, o pagamento delas ndo eximird a CONTRATADA de

responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infracdes cometidas.

20.7 — As multas aplicadas poderdao ser compensadas com valores devidos a CONTRATADA

mediante requerimento expresso nesse sentido.

20.8 — Ressalvada a hipdtese de existir requerimento de compensacao devidamente formalizado, o
CONTRATANTE suspenderd, observado o contraditério e ampla defesa, os pagamentos devidos a
CONTRATADA até a comprovacdo do recolhimento da multa ou da prova de sua releva¢do por ato
da Administracao, bem como até a recomposicdo do valor original da garantia, que tenha sido
descontado em virtude de multa imposta, salvo decisdo fundamentada da autoridade competente

que autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

20.9 — A aplicagdo das sanc¢Ges previstas no item 20.2 ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo

de reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica.

20.10 — A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancbes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com rela¢do de coligacao ou controle, de
fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla

defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.
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21. FORO

21.1 — Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Angra dos Reis para dirimir quaisquer
duvidas oriundas do presente Edital, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais
especial ou privilegiado que seja.

22. DISPOSICOES FINAIS

22.1 — Ficam as licitantes sujeitas as san¢bGes administrativas, civeis e penais cabiveis caso

apresentem, na licitacao, qualquer declaracao falsa ou que nao corresponda a realidade dos fatos.
22.2 — Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e
considerar—se—3o os dias consecutivos, salvo disposicdo em contrario. Os prazos somente se
iniciam e vencem em dias de expediente na SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA.
22.3 — As referéncias de horario correspondem ao horario oficial de Brasilia — DF.

22.4 — Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissao de Contratagdo.

22.5 — Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo | MINUTA CONTRATUAL

Anexo Il TR — PROJETO BASICO

Anexo Ill | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITARIOS

Anexo IV | CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

AnexoV | DECLARACAO DE RESPONSABILIZACAO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Anexo VI | DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

Anexo VII | DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO ART. 92, DA LEI FEDERAL N2 14.133/2021

DECLARACAO PARA FINS DE HABILITAGAO ART. 63, inciso | e § 12, DA LEI FEDERAL N2

Anexo VIl | 1 1 133/2021

Anexo IX | DECLARAGCAO PARA ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, DO ART. 72, DA CONSTITUICAO
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DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
Anexo X DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV, DA LEI

FEDERAL N2 14.133/2021

Anexo XI | MODELO DE DECLARAGCAO DE VISITA

Anexo XIl | MODELO DE PROPOSTA

Anexo XIll | MODELO DE INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DAS INSTALAGOES

Anexo DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAUDE E SEGURANCA DO
XV TRABALHO

Angra dos Reis, 13 de agosto de 2025.

Paulo Jorge Rodrigues Guimaraes
Comissao de Contratacao
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ANEXO |
MINUTA CONTRATUAL




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA

PROCESSO SEI-2025-29000136

MINUTA DE CONTRATO
(CONCORRENCIA ELETRONICA — OBRAS OU SERVIGOS DE ENGENHARIA)

Termo de Contrato celebrado entre o MUNICIPIO DE ANGRA
DOS REIS, por meio do SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE
INFRAESTRUTURA, como CONTRATANTE, e a
, como CONTRATADA, para a

execucdo de obras e/ou servicos de engenharia, na forma

abaixo.

Aosdias __ _domés de_ do ano de_2025, na na com sede na Praga Nilo Peganha, n® 186 — Centro
— Angra dos Reis, o MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS, por meio do SECRETARIA EXTRAORDINARIA
DE INFRAESTRUTURA, a seguir denominado CONTRATANTE, representado pelo Secretario
Extraordinario de Infraestrutura, Sr. ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA, no uso de suas atribui¢cdes
legais e conforme o disposto através da portaria 010/2025 na Edigdo 2034 Publicado em 01 de janeiro de

2025 - pag. 4 no Boletim Oficial do Municipio de Angra dos Reis, portador da Matricula funcional 21019, e

a sociedade , estabelecida na [endereco da sociedade
CONTRATADA], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n° , a
seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por [representante da

sociedade adjudicataria] tém justo e acordado o presente Contrato, que € celebrado em decorréncia do
resultado da CONCORRENCIA ELETRONICA N° / , realizado por meio do processo

administrativo n° , que se regera pelas seguintes clausulas e condig¢des.

CLAUSULA PRIMEIRA — LEGISLAGAO APLICAVEL

Este Contrato se rege por toda a legislagédo aplicavel a espécie, que desde ja se entende como referida no
presente termo, especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n° 14.133/2021, pela Lei
Complementar Federal n° 123/2006 — Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte, pela Lei Complementar Federal n° 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Cédigo de
Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal n°® 8.078/1990 e suas alteragdes, pela legislacao
suplementar municipal vigente, bem como pelos preceitos de Direito Publico, pelas regras constantes do
Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposicbes deste Contrato. A
CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar as suas estipulagdes,
sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que n&o expressamente transcritas neste

instrumento, incondicional e irrestritamente.
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CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execucdo das obras de CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVICO DE ENGENHARIA ELETRICA PARA IMPLANTAGAO DE
COMPLEMENTO DE ILUMINAGAO PUBLICA NA PRAIA DA MONSUABA - ANGRA DOS REIS/RJ, sob
regime de Empreitada por Preco Unitario, conforme as especificagdes constantes do Termo de Referéncia
ou Projeto Basico (Anexo___ ) e/ou, quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descrigdo dos Servigos, do
Escopo dos Servigos e do Memorial Descritivo de fls. do processo administrativo n°

/

Paragrafo Primeiro — As obras e/ou servigos serdo executados com obediéncia rigorosa, fiel e integral de
todas as exigéncias, normas, itens, elementos, condicbes gerais e especiais, contidos no processo

administrativo n° , ho Projeto Basico e/ou, quando for o caso, no Projeto

Executivo, na Descri¢cdo dos Servigos, no Escopo dos Servigos ou no Memorial Descritivo, no Cronograma
Fisico-Financeiro, em detalhes e informacdes fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas

técnicas para a execugao e conservagao das obras ou servigos.

Paragrafo Segundo — A cada alteracédo contratual, por acréscimo ou redugao do objeto, valor ou prazo do
Contrato, observados os limites legais estabelecidos nos arts. 125 e 128 da Lei Federal n® 14.133/2021,

sera acordado novo Cronograma, atendido o interesse do CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR

O valor total do presente Contrato é de R$ (por extenso), cuja

composicao se encontra especificada na Planilha de Quantitativos e Custos Unitérios, as fls. , do

processo administrativo n°

CLAUSULA QUARTA - FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no Cronograma Fisico-
Financeiro (Anexo___), observada a obrigatoriedade da reserva do percentual de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato ou da Nota de Empenho para a ultima etapa, e obedecido ao sistema de medi¢des

estabelecido neste Edital.

Paragrafo Primeiro — Os pagamentos serdo efetuados a CONTRATADA, mensalmente, ap6s a regular

liquidagdo da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n° 4.320/1964, observado o disposto nos
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arts. 140 e 141 da Lei Federal n° 14.133/2021, em 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do

documento de cobranga na Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas.

Paragrafo Segundo — Para fins de medigéo, se for o caso, e faturamento, o periodo—-base de medigao do
servigo prestado sera de um més, considerando—se o0 més civil, podendo no primeiro més e no ultimo, para
fins de acerto de contas, o periodo se constituir em fragdo do més, considerado para esse fim o0 més com
30 (trinta) dias.

Paragrafo Terceiro — O documento de cobranga sera apresentado a Fiscalizacéo, para atestacgéao, e, apos,

protocolado na Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas.

Paragrafo Quarto — O pagamento a CONTRATADA sera realizado em raz&o do(s) servigos/fornecimento
efetivamente executados e aceitos no periodo—base mencionado no paragrafo primeiro, sem que a

Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas. esteja obrigado(a) a pagar o valor total do Contrato.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o documento de cobranga, os
comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no contrato, assim
como Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com
efeito negativo valida, declaragdo de regularidade trabalhista, declaracado [a ser exigida nos contratos com
cooperativa versando o fornecimento de mdo—de—obra] de observancia das normas de saude e seguranca

do trabalho e documentos exigidos pelas normas de liquidagédo das despesas aplicaveis.

Paragrafo Sexto — No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranga, estes serdo devolvidos a
CONTRATADA para retificagdo ou substituicdo, passando o prazo de pagamento a fluir, entdo, a partir da

reapresentacao valida desses documentos.

Paragrafo Sétimo — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que n&o decorra
de fato ou ato imputavel a CONTRATADA, sofrera a incidéncia de juros e corregdo monetaria, de acordo
com a variagdo da Taxa Selic aplicavel a mora da Administragao Publica, pro rata die entre o 31° (trigésimo
primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrangca na Secretaria de Infraestrutura e Obras

Publicas. e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

Paragrafo Oitavo — O pagamento sera efetuado a CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente
aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE.
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Paragrafo Nono — Sera retida a titulo de garantia da perfeita execugdo e funcionamento das obras, de
preferéncia a conta da fatura final, parcela igual a 10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, nao

devendo, consequentemente, a Ultima fatura ser inferior a esta ultima percentagem.

Paragrafo Décimo— A garantia suplementar, constituida pelas retengdes sobre as faturas, sera liberada Ig

apos a aceitagao provisoria das obras ou a prestagéo definitiva dos servigos, quando for o caso.

Caso se estabeleca exigéncia de subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte

nas contratacoes de obras e servicos, o paragrafo décimo primeiro deve ser acrescido a clausula

quarta do contrato, com a seguinte redacéo:

Paragrafo Décimo Primeiro — Os pagamentos referentes as parcelas subcontratadas pela CONTRATADA
com as microempresas e empresas de pequeno porte por ela indicadas serdo efetuados diretamente as

subcontratadas responsaveis pela sua execugao.

CLAUSULA QUINTA — REAJUSTE
Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o prazo de () meses

contados da data do orgamento estimado, observada a Lei Federal n°® 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

Paragrafo Primeiro — Os precos serdo reajustados de acordo com a variagdo do indice de Precos ao
Consumidor Amplo Especial — INCC do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, calculado por

meio da seguinte férmula:

R = Po [(I-lo)/l0]

Onde:

R = valor do reajuste;

| = indice IPCA-E mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;

lo = indice do IPCA-E mensal relativo ao més anterior ao da apresentagéo da Proposta; Po = prego unitario

contratual, objeto do reajustamento.

go
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Paragrafo Segundo — Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma néo possa
mais ser aplicado, sera adotado outro indice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso,

a variagdo do indice devera ser calculada por meio da férmula consignada no paragrafo anterior.

[Sendo o servigo por escopo, incluir a seguinte previséo:]

Paragrafo Terceiro — A CONTRATADA nao tera direito ao reajuste do prego das etapas do servigo que,
comprovadamente, sofrerem atraso em consequéncia da agdo ou omissdo motivada pela prépria
CONTRATADA, e também das que forem executadas fora do prazo, sem que tenha sido autorizada a

respectiva prorrogacéo.

[No caso de regime de dedicagao exclusiva de mao de obra ou predominancia de mao de obra,

incluir os seguintes paragrafos:]

Paragrafo Quarto — Observado o interregno minimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento sera por
repactuagéo, quando houver regime de dedicagao exclusiva de mao de obra ou predominancia de mao de

obra, mediante demonstragéo analitica da variagao dos custos.

Paragrafo Quinto — A repactuacao tera data vinculada a apresentacdo das propostas, para os custos
decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo, a convengéao coletiva ou ao dissidio coletivo ao

qual o orgamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mao de obra.

CLAUSULA SEXTA — REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
Caso o CONTRATADO requeira reequilibrio econémico—financeiro do contrato, fica o CONTRATANTE
obrigado a responder em até 60 (sessenta) dias, da data do requerimento ou da data em que forem

apresentados todos os documentos necessarios a apreciacao do pedido.

CLAUSULA SETIMA - REGIME DE EXECUGAO
A prestacao do objeto do presente contrato obedecera ao Termo de Referéncia (Anexo do Edital de

Concorréncia Eletrénica n° ).
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CLAUSULA OITAVA - FISCALIZAGAO

A CONTRATADA submeter—se—a a todas as medidas e procedimentos de Fiscalizacdo. Os atos de
fiscalizagdo, inclusive inspegdes e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, nao
eximem a CONTRATADA de suas obrigagbes no que se refere ao cumprimento das normas,

especificacdes e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

Paragrafo Primeiro — A Fiscalizacdo da execugdo dos servigos cabera a comissdo designada por ato da
Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas. Incumbe a Fiscalizagdo a pratica de todos os atos que lhe

s&o0 proprios nos termos da legislagcdo em vigor, respeitados o contraditorio e a ampla defesa.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisdes, métodos e
processos de inspecgao, verificagdo e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os
dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicacdes de que este necessitar e que forem

considerados necessarios ao desempenho de suas atividades.

Paragrafo Terceiro — Compete a CONTRATADA fazer minucioso exame da execug¢ao dos servigos, de
modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizagdo, para o devido esclarecimento, todas as
divergéncias ou duvidas porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do Contrato.

O siléncio implica total aceitagdo das condi¢des estabelecidas.

Paragrafo Quarto — A atuacdo fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade unica, integral e
exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servicos contratados, a sua execugao e as
consequéncias e implicagbes, proximas ou remotas, perante 0 CONTRATANTE, ou perante terceiros, do
mesmo modo que a ocorréncia de eventuais irregularidades na execugédo dos servigos contratados néo

implicara corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalizagdo do
CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependéncias, possibilitando o exame das instalagbes e
também das anotacgdes relativas aos equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados,

todos os dados e elementos referentes a execucéo do contrato.
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CLAUSULA NONA - RESPONSABILIDADE TECNICA

As obras e/ou servigos objeto deste Contrato serdo executados sob a diregcéo e responsabilidade técnica do
Engenheiro(a) [Arquiteto(a), se for o caso], que fica autorizado a representar
a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE em matéria técnica.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado nesta Clausula como
Responsavel Técnico na diregdo das obras e/ou servigos e no local da sua execugao até o respectivo

encerramento.

Paragrafo Segundo — O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA podera ser substituido por

outro de mesma qualificagéo e experiéncia, cuja aceitagéo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA - MEDICOES

As medigbes obras e/ou servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo_ ), que sera
ajustado em funcao de inicios e reinicios de etapas da obra e/ou servigo, em dias diferentes, no primeiro
dia util do més. [A redacdo da clausula pode ser adaptada em razdo da natureza, volume e regime de
execugao da obra ou servigo — preco global ou unitario. Os paragrafos primeiro, terceiro e quinto devem ser
adotados em todos os contratos, independentemente do regime de execug¢do da obra ou servigo. Os
demais sdo recomendagdes para a medicdo de contratos executados sob o regime de empreitada por

preco unitario.]

Paragrafo Primeiro — As medi¢des serdo processadas independentemente da solicitagdo da
CONTRATADA. A primeira medigédo sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos apos o recebimento da
ordem de inicio, e as subsequentes a cada periodo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do
encerramento da medicdo anterior. O ultimo dia de uma medigéo coincidira obrigatoriamente com o ultimo
dia util do més calendario da sua realizagdo. Poderao ser realizadas medi¢des intermediarias cujo ultimo

dia ndo coincida com o ultimo dia util do més calendario de sua realizagao, a critério do CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo — O processamento das medi¢des obedecera a seguinte sistematica:

a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo___), originalmente ou

em virtude de alteragbes contratuais, serao apontados em impresso proprio, assinado pela Fiscalizago.
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b) O prego unitario dos itens ndo contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios
(Anexo ), incluidos em virtude de alteragbes contratuais, observados os limites legais, sera calculado
de acordo com a seguinte férmula:

PLO x PUEII
IV ][ ——
PO

Onde:

PUII = Preco unitario do item incluido, referido ao més base do orgamento;

PEO = Prego (SCO-RIO) da obra ou servigo, referido ao més base do orgamento;
PLO = Preco da licitante para a obra, referido ao més base do orgamento;

PUEII = Preco unitario (SCO-RIO), do item incluido, referido ao més base do orgcamento.

Paragrafo Terceiro — N&o serdo considerados nas medi¢cdes quaisquer obras e/ou servigos executados,
mas nao discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo ), ou em suas

eventuais alteragdes no curso deste Contrato.

Paragrafo Quarto — Para obtengao do valor de cada medigéo, sera observado, quando cabivel, o seguinte
procedimento, respeitadas as quantidades constantes do orgamento oficial eventualmente alteradas no

curso deste Contrato:
a) as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos pregos unitarios;

b) o valor de cada medicédo correspondera ao somatério dos produtos finais obtidos nos termos da alinea

anterior;

c) para efeito de faturamento o valor de cada medi¢cdo devera considerar o percentual de redugédo ou
acréscimo proposto pela CONTRATADA.

Paragrafo Quinto — Na medigao final ou na medi¢do Unica sera anexado cadastro técnico das obras e/ou

servigos realizados, com todas as plantas, detalhes e especificaces.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — ACRESCIMOS OU SUPRESSOES

Nas alteragbes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 desta Lei, o contratado sera
obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas
compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50%

(cinquenta por cento), na forma do disposto no art. 125 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — Para a preservacédo da identidade do Contrato, ndo podera haver inovagdes téo

substanciais que transfigure o seu objeto, conforme o art. 126 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Paragrafo Segundo — O CONTRATANTE podera modificar o projeto ou as suas especificagdes para
melhor adequacéo técnica aos seus objetivos, observado o disposto nos arts. 124, inciso |, e 130, ambos
da Lei Federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA

A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de no valor de R$

equivalente a 1,5% (um e meio por cento) do valor total do Contrato.

Paragrafo Primeiro — A Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas se utilizar4d da garantia para
assegurar as obrigagbes associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de
multas eventualmente aplicadas e ressarcir—se dos prejuizos que lhe forem causados em virtude do
descumprimento das referidas obrigagdes. Para reparar esses prejuizos, podera a CONTRATANTE ainda

reter créditos.

Paragrafo Segundo — Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigagdes assumidas no
Contrato serdo descontados da garantia caso ndo venham a ser quitados no prazo de 03 (trés) dias
uteis, contados da ciéncia da aplicagdo da penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da

garantia prestada, além da perda desta, respondera a CONTRATADA pela diferenga, que sera descontada

dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragéo ou cobrada judicialmente.
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Paragrafo Terceiro — Em caso de extingdo do contrato decorrente de falta imputavel a CONTRATADA, a
garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranga de eventual diferenca que

venha a ser apurada entre o importe da garantia prestada e o débito verificado.

1 Caso seja utilizada garantia modalidade de Caucido em Dinheiro (art. 96, § 1°, I, 12 parte, da Lei

Federal n° 14.133/2021):

Paragrafo Quarto — Na hipétese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu valor original devera ser
integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias uteis, exceto no caso da cobranga de valores de
multas aplicadas, em que esse sera de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilizagdo ou da
notificagcdo pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas., o que ocorrer por ultimo, sob pena de

rescisdo administrativa do Contrato.

Paragrafo Quinto — Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei
Federal n® 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete) dias uteis do recebimento,
pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicacdo das san¢des previstas neste

Contrato.

Paragrafo Sexto — A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o integral cumprimento do
Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante, e, quando em dinheiro, atualizada

monetariamente.

2 Caso seja utilizada garantia na modalidade de Seguro—Garantia (art. 96, § 1°, ll, da Lei Federal

n°® 14.133/2021)

Paragrafo Quarto — A apdlice devera ter vigéncia idéntica ao prazo do contrato, acrescido de XX (XXX)
dias para apuracao de eventual inadimplemento da Contratada — ocorrido durante a vigéncia contratual —
e para a comunicacdo do inadimplemento a seguradora, com cldusula de renovacéo até a extingdo das

obrigagbes da CONTRATADA, vinculada a reavaliagao do risco.

Paragrafo Quinto — A apolice devera conter disposicédo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao CONTRATANTE e a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade,

se a apolice sera ou ndo renovada.
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Paragrafo Sexto — No caso de a seguradora nao renovar a apodlice de seguro—garantia, a Contratada
devera apresentar garantia de valor e condigdes equivalentes, para aprovagdo do Contratante, antes do
vencimento da apdlice, independentemente de notificagado, sob pena de caracterizar—se inadimpléncia e

serem aplicadas as penalidades cabiveis.

Paragrafo Sétimo — As apdlices emitidas ndo poderédo conter obrigagdes, restricdes ou disposi¢cdes que
contrariem as disposicdes do presente CONTRATO e deverdo conter declaragdo expressa da companhia

seguradora, da qual conste que conhece integralmente este contrato.

Paragrafo Oitavo — A CONTRATADA encaminhara ao Contratante copia autenticada das apdlices de

seguro, antes da assinatura do contrato,

Paragrafo Nono — A apdlice devera ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no Brasil pela
SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados, — fato que devera ser atestado mediante apresentagéo,

junto com a apdlice, da Certiddo de Regularidade expedida pela SUSEP.

Paragrafo Décimo — Sempre que houver alteragédo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei
Federal n® 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete) dias uUteis do recebimento,
pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicagdo das sang¢des previstas neste

Contrato.

Paragrafo Décimo Primeiro — A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o integral

cumprimento do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante.

n°® 14.133/2021):

Paragrafo Quarto — A fianga bancéria formalizar-se—4& através de carta de fianga fornecida por instituicao

financeira devidamente autorizada a operar no pais pelo Banco Central do Brasil.

Paragrafo Quinto — A fianga bancaria sera apresentada com firma devidamente reconhecida em cartério,
exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser aferida junto aos

certificadores digitais devida e legalmente autorizados.
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Paragrafo Sexto — A fianga bancaria devera ter prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia
deste contrato, acrescido de XX (XXX) dias para apuragao de eventual inadimplemento da CONTRATADA
— ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a comunicagdo do inadimplemento a instituicdo

financeira.

Paragrafo Sétimo — No instrumento de fianga bancaria constara renincia expressa do fiador ao beneficio
de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Cadigo Civil Brasileiro, bem como sua expressa
afirmagdo que, como devedor solidario, fara o pagamento ao Contratante, independentemente de

interpelacao judicial, caso o afiangado ndo cumpra suas obrigagdes.

Paragrafo Oitavo — Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei
Federal n° 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete) dias uteis do recebimento,
pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicagdo das san¢des previstas neste

Contrato.

Paragrafo Nono — A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o integral cumprimento do

Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante.

4 Caso seja utilizada garantia modalidade Caucgao Titulos Publicos (art. 96, § 1°, I, 22 parte, da
Lei Federal n® 14.133/2021):

Paragrafo Quarto — A contratada entregara, até a data da assinatura do contrato, os Titulos da Divida
Pudblica emitidos na forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia ou 6rgdo que o suceder, no Org&o responsavel pela contratagéo, para afericdo de

sua legalidade, registro e anexagao ao processo de contratagao.

Paragrafo Quinto — Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei
Federal n° 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete) dias uteis do recebimento,
pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicacdo das san¢des previstas neste

Contrato.
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Paragrafo Sexto — A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o integral cumprimento do

Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PRAZO
A contratacao tera eficacia a partir da data da publicagao do instrumento correspondente no Portal Nacional
de Contratagdes Publicas e vigorara por 10 meses contados desta ou da data estabelecida no memorando

de inicio, se houver.

Paragrafo Primeiro — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes do Cronograma

Fisico-Financeiro (Anexo ).

Paragrafo Segundo — O prazo de execugdo das obras e/ou servigos podera ser prorrogado ou alterado
nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

Paragrafo Terceiro — No caso de servigos e fornecimentos continuos, o contrato podera ser prorrogado na

forma dos arts. 107 e 106, §2°, da Lei Federal n® 14.133/2021, e das demais normas aplicaveis.

Paragrafo Quarto — O periodo de conservacao por conta da CONTRATADA sera de dias, a contar

do aceite provisério, sem prejuizo da garantia legal.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - CRONOGRAMA
O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a previsao

das etapas constantes do Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo ).

Paragrafo Primeiro — No decorrer da execugao das obras sera exigida uma produgao que, aos pregos
contratuais originarios, corresponda as etapas minimas, em dias corridos, estabelecidos no Cronograma
Fisico-Financeiro, em percentagens acumuladas em relagdo ao valor global das obras contratadas, que

sdo:

até o dias corridos, até o dias corridos.
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até o dias corridos, até o dias corridos.
até o dias corridos, até o dias corridos.
até o dias corridos, até o dias corridos.
até o dias corridos, até o dias corridos.

Paragrafo Segundo — Havendo progressdo no Cronograma Fisico maior do que a previsdo original, a
Fiscalizagdo podera adaptar o Cronograma Financeiro para atender essa situacdo, até o limite da dotagao

consignada no orgamento anual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — REGIME DE EXECUGAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

As obras e/ou servigos objeto do presente Contrato serdo executados sob o regime de Empreitada por
Prego Unitario, conforme as especificagdes constantes do Termo de Referéncia ou Projeto Basico e,
quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descricdo dos Servigos, do Escopo dos Servicos ou do

Memorial Descritivo, de fls. do processo administrativo n°

CLAUSULA DECIMA SEXTA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Sao obrigagdes da CONTRATADA:

| — realizar as obras e/ou os servigcos de acordo com todas as exigéncias contidas no Termo de Referéncia
ou Projeto Basico e, quando for o caso, no Projeto Executivo na Descricdo dos Servigos, no Escopo dos
Servigos ou no Memorial Descritivo (fls.___ ) e na Proposta;

Il — tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucgao dos trabalhos;

lll — responsabilizar—se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste
Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores, independentemente das medidas
preventivas adotadas;

IV — apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras e/ou aos servigos nas datas
devidas, responsabilizando-se integralmente pelas penalidades decorrentes da falta de apresentagéo;

V — atender as determinacgdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

VI — reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade, as obras e/ou
servigos recusados pelo CONTRATANTE no prazo determinado pela Fiscalizagao;

VIl — responsabilizar—se, na forma do Contrato, por todos os 6nus, encargos e obrigagbes comerciais,

sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA

como por todos os gastos e encargos com material e mao—de—obra necessaria a completa realizagdo dos
servigos até o seu término:

a ) em caso de ajuizamento de agbes trabalhistas em face da CONTRATADA, decorrentes da execugéo do
presente Contrato, com a inclusdo do Municipio de Angra dos Reis ou de entidade da Administragao
Pudblica indireta como responsavel subsidiario ou solidario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas
vincendas, o montante dos valores cobrados, que serdo complementados a qualquer tempo com nova
retengdo em caso de insuficiéncia;

b ) no caso da existéncia de débitos tributarios ou previdenciarios, decorrentes da execugéo do presente
Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiaria ou solidaria do CONTRATANTE, as parcelas
vincendas poderdo ser retidas até o montante dos valores cobrados, que serdo complementados a
qualquer tempo com nova retengdo em caso de insuficiéncia;

¢ as retengdes previstas nas alineas “a” e “b” poderao ser realizadas tao logo tenha ciéncia o Municipio de
Angra dos Reis ou o CONTRATANTE da existéncia de acdo trabalhista ou de débitos tributarios e
previdenciarios e serdo destinadas ao pagamento das respectivas obrigagbes caso o Municipio de Angra
dos Reis ou entidade da Administracdo Publica indireta sejam compelidos a tanto, administrativa ou
judicialmente, ndo cabendo, em nenhuma hipétese, ressarcimento 8 CONTRATADA;

d ) eventuais retengdes previstas nas alineas “a” e “b” somente seréo liberadas pelo CONTRATANTE se
houver justa causa devidamente fundamentada.

VIl — responsabilizar-se integralmente pela iluminagéo, instalagbes e despesas dela provenientes, pelos
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras e/ou dos servigos contratados, assim
como pela limpeza final da obra;

IX — responsabilizar-se, na forma do Contrato, pela qualidade dos servigos executados e dos materiais
empregados, em conformidade com as especificagbes do Projeto Basico/Termo de Referéncia, com as
normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes,
a ser atestada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas, assim como pelo refazimento do servigo
e a substituicdo dos materiais recusados, sem 6nus para o(a) CONTRATANTE e sem prejuizo da aplicagao
das sangdes cabiveis;

X — manter as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital durante todo prazo de execugao
contratual;

Xl — responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes, registros, processos
e licengas relativas a execugdo deste Contrato, eximindo o CONTRATANTE das consequéncias de
qualquer utilizagao indevida;

XIl — responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e érgaos publicos, inclusive o
licenciamento ambiental;

Xl — cumprir durante toda a execugdo do contrato as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia

Social e para aprendiz.
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XIV — manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do contrato;

XV — se comprometer a ndo subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou se deles forem cbénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro

grau.

XVI — informar endereco(s) eletrénico(s) para comunicagdo e recebimento de notificagbes e intimagoes,

inclusive para fim de eventual citagéo judicial;

XVIl — comprovar o cadastramento de seu endereco eletrénico perante os érgdos do Poder Judiciario,
mantendo seus dados atualizados para fins de eventual recebimento de citagbes e intimagdes;

XVIII — comprovar a implantagdo de programa de integridade nas contratagbes de obras, servigcos e
fornecimentos de grande vulto, de que trata o § 4° do art. 25 da Lei Federal n°® 14.133/2021;

XIX — efetuar a retengéo na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos as pessoas fisicas e
juridicas, com base na Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, pelo fornecimento de

bens ou prestacdo de servicos em geral, inclusive obras, observando a aliquota aplicavel.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
Sao obrigagdes do CONTRATANTE:

| — Realizar os pagamentos na forma e condi¢des previstas neste Contrato;

Il — Realizar a fiscalizagdo do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO
O recebimento do objeto do contrato previsto na CLAUSULA SEGUNDA se dara mediante a avaliacdo de
servidores designados pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas, que constatardo se o objeto

entregue atende a todas as especificagdes contidas no Termo de Referéncia.

Paragrafo Primeiro — O objeto do presente contrato sera recebido em tantas parcelas quantas forem as

relativas ao pagamento.

Paragrafo Segundo — As obras e/ou servigos executados em desacordo com a especificagdo do Edital e
seus Anexos, e da Proposta deverdo ser recusados pela Comissédo responsavel pela fiscalizagdo do

contrato, que anotara em registro préprio as ocorréncias e determinara o que for necessario a regularizagéao
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das faltas ou defeitos observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato a autoridade
superior, em 5 (cinco) dias, para ratificagao.

Paragrafo Terceiro — Na hipétese de recusa de recebimento, a CONTRATADA devera reexecutar os
servigos nao aceitos, em prazo a ser estabelecido pela CONTRATANTE, passando a contar os prazos para
pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE da data da efetiva aceitagdo. Caso a
CONTRATADA néo reexecute os servicos ndo aceitos no prazo assinado, a CONTRATANTE se reserva o
direito de providenciar a sua execugdo as expensas da CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades

cabiveis.

Paragrafo Quarto — O objeto do presente Contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante apresentagao da quitagdo do ISS, do comprovante de recolhimento do FGTS
e INSS de todos os empregados atuantes na obra, assim como Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
— CNDT ou Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo valida e declaragcdo de
regularidade trabalhista, na forma do Anexo .

b) definitivamente, apds o decurso do prazo de conservagao e verificada a perfeita adequagao do objeto
aos termos contratuais.

Paragrafo Quinto — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e

segurancga da obra e/ou servico, nem a ético-profissional, pela prefeita execugao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORGA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de forga maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o
prazo do Contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. Nao serao
consideradas quaisquer alegagbes baseadas em ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela
Fiscalizagdo nas épocas oportunas. Os motivos de forgca maior e caso fortuito poderdo autorizar a

suspensao da execucgao do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA — SUSPENSAO DA EXECUGAO
E facultado ao CONTRATANTE suspender a execucdo do Contrato e a contagem dos prazos mediante

justificativas.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas podera,
sem prejuizo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sang¢oées, previstas no art.
156 da Lei Federal n° 14.133/2021:

1 Adverténcia;
2 Multa;
3 Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Paragrafo Primeiro — A aplicagdo da sangao prevista na alinea “b” observara os seguintes parametros:

1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia util sobre o valor da parcela em
atraso do Contrato, em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o décimo quinto dia util e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera
ocorrer a ndo—aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugéo total da obrigagcao

assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avencga;

2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em
caso de atraso na execugcdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem anterior ou de

inexecugao parcial da obrigacdo assumida;

3) 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo ndo atendido do

Contrato, em caso de inexecugao total da obrigagdo assumida;

4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1

e 2, abaixo; e

5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia Util de atraso na apresentagdo da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagéo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias Uteis autorizara o CONTRATANTE a promover a rescisdo do

Contrato.
6) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

7) Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU

1 Permitir situagcdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesédo 05
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso 04
fortuito, a execucgdo das obras e/ou servigos;

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servigcos 03
contratados, por empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar providéncia determinada pela fiscalizagao, por 02
obra e/ou servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinagéo formal ou instru¢do complementar do érgao 02
fiscalizador, por ocorréncia;

6 Substituir empregado alocado que ndo atenda as necessidades da 01
obra e/ou servico, por funcionario e por dia;

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos nao previstos 03
nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo
orgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execug¢ao do contrato os prepostos 01
previstos no Contrato;

Paragrafo Segundo — As sang¢des somente serdo aplicadas apds o decurso do prazo para apresentagao
de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, observadas as
demais formalidades legais.

Paragrafo Terceiro — As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do caput desta Clausula poderao ser
aplicadas juntamente com aquela prevista nas alineas “b”, e ndo excluem a possibilidade de rescisao
unilateral do Contrato.

Paragrafo Quarto — As multas deveréao ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da ciéncia
da aplicagéo da penalidade ou da publicagao no Boletim Oficial do Municipio de Angra dos Reis do ato que

as impuser.
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Paragrafo Quinto — As multas aplicadas poderao ser compensadas com valores devidos a CONTRATADA

mediante requerimento expresso nesse sentido.

Paragrafo Sexto — Se, no prazo previsto nesta Clausula, ndo for feita a prova do recolhimento da multa,
promover—se—do as medidas necessarias ao seu desconto da garantia prestada, mediante despacho

regular da autoridade contratante.

Paragrafo Sétimo — Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera o contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente

devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.

Paragrafo Oitavo — Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, o valor desta

devera ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisdo administrativa do Contrato.

Paragrafo Nono — Ressalvada a hipotese de existir requerimento de compensacdo devidamente
formalizado, o0 CONTRATANTE suspendera, observado o contraditério e ampla defesa, os pagamentos
devidos a CONTRATADA até a comprovagao do recolhimento da multa ou da prova de sua relevagao por
ato da Administragdo, bem como até a recomposi¢do do valor original da garantia, que tenha sido
descontado em virtude de multa imposta, salvo decisdo fundamentada da autoridade competente que

autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

Paragrafo Décimo— Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor dos pagamentos
ainda devidos sao suficientes a satisfagdo do valor da multa, o processo de pagamento retomara o seu

curso.

Paragrafo Décimo Primeiro — As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b” do caput
desta Clausula ndo possuem carater compensatorio, e, assim, o pagamento delas ndo eximira a

CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infragcbes cometidas.
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Paragrafo Décimo Segundo — A aplicagdo das sancgdes estabelecidas nas alineas “a”, “b” e “c” do caput
desta Clausula é da competéncia da Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas. e a da alinea “d” é da
competéncia exclusiva do titular do 6rgéo ou autoridade méxima da entidade CONTRATANTE, Secretario

de Infraestrutura e Obras Publicas.

Paragrafo Décimo Terceiro — A aplicacdo das sancgbes previstas no item 21.2 ndo exclui, em hipétese

alguma, a obrigagéo de reparacéo integral do dano causado a Administragdo Publica.

Paragrafo Décimo Quarto — A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancbes aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o0 contraditério, a ampla defesa e a

obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - RECURSOS
A CONTRATADA podera apresentar:

a Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisédo recorrida, no prazo de 15

(quinze) dias uteis) contados da intimacdo da aplicacdo das penalidades estabelecidas nas alineas “a”,

“b”, “c” e “d” do caput da Clausula anterior;

b Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decis&o recorrida, no prazo de 3
(trés) dias uteis) contados da intimacao da extingdo do contrato quando promovido por ato unilateral e

escrito da Administracao;

c Pedido de Reconsideragao no prazo de 15 (quinze) dias uteis contados da ciéncia da aplicagéo da

penalidade estabelecida na alinea “e” do caput da Clausula anterior;

Paragrafo Unico — Os recursos a que aludem as alineas “a” e “b” do caput da presente Clausula serdo
dirigidos a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se n&o reconsiderar a decisao recorrida,

encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior para decisao.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - EXTINGAO

O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na ocorréncia das
hipéteses previstas no art. 137, incisos | a IX, da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante decisédo
fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa, e observado o art. 138, § 2°, da Lei Federal n°
14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A extingdo operara seus efeitos a partir da publicagdo do ato administrativo no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

Paragrafo Segundo — Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira imediatamente o seu objeto no local

e no estado em que a sua execugao se encontrar.

Paragrafo Terceiro — Na hipotese de extingédo por culpa da contratada, a CONTRATADA, além das demais
sancdes cabiveis, ficara sujeita a multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado do
Contrato, ou, ainda, sobre o valor do Contrato, conforme o caso, na forma da Clausula Terceira e da

Clausula Décima Sexta, caput, alinea “c”, deste Contrato.

Paragrafo Quarto — A multa referida no paragrafo anterior ndo tem carater compensatério e sera
descontada do valor da garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, inclusive o
decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, podera ser compensado com eventuais créditos
devidos pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto — Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da CONTRATANTE, deverdo ser

promovidos:

a) a devolugao da garantia;
b) os pagamentos devidos pela execugdo do Contrato até a data da exting&o;

c) o pagamento do custo de desmobilizagao, caso haja;

d) o ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

Paragrafo Sexto — Na hipétese de extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta somente tera
direito ao valor das faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da rescisdo

do Contrato, ap6s a compensacéo prevista no paragrafo quarto desta Clausula.
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Paragrafo Sétimo — No caso de extingao amigavel, esta sera reduzida a termo, tendo a CONTRATADA
direito aos pagamentos devidos pela execug¢do do Contrato, conforme atestado em laudo da comissao

especial designada para esse fim e a devolugao da garantia.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
A CONTRATADA nao podera subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuéncia do

CONTRATANTE e sempre mediante instrumento préprio, a ser publicado na imprensa oficial.

Paragrafo Unico — A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a CONTRATADA por
todas as obrigagbes legais e contratuais decorrentes do objeto do Contrato, nos limites da subcontratagao,

inclusive as de natureza trabalhista e previdenciaria.

[Caso se estabelega exigéncia de subcontratagao de microempresa ou empresa de pequeno porte

nas contratagées de obras e servigos, a clausula vigésima quarta devera ter a seguinte redagao:]

Excetuada a subcontratagao obrigatdria, ndo podera haver cessao ou subcontratagdo independentemente

da prévia e expressa anuéncia da Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se compromete a substituir as microempresas ou empresas de
pequeno porte subcontratadas, na hipétese de extingdo da subcontratagédo, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, mantendo o percentual obrigatério originalmente subcontratado até a sua execugéo total, notificando a
Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas do ocorrido, sob pena de rescisdo e sem prejuizo das
sangoes cabiveis.

Paragrafo Segundo — A substituicdo da microempresa ou empresa de pequeno porte subcontratada
dependera de prévia e expressa anuéncia da Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas e se dara

mediante instrumento préprio, a ser publicado na imprensa oficial.

Paragrafo Terceiro — Demonstrada a inviabilidade da substituicdo das microempresas ou empresas de
pequeno porte subcontratadas, a CONTRATADA ficara responsavel pela execugdo da parcela

originalmente subcontratada.

Paragrafo Quarto — A CONTRATADA sera responsavel pela padronizagdo, compatibilidade,

gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacdo, ficando solidariamente responsavel com a
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SUBCONTRATADA por todas as obrigacdes legais e contratuais, inclusive as de natureza trabalhista e

previdenciaria.

CLAUSULA VISEGIMA QUINTA —- DOTAGAO ORGAMENTARIA
Os recursos necessarios a execugao das obras e/ou servigos ora contratados correrdo a conta do
Programa de Trabalho, Codigo de Despesa , tendo sido empenhada a importancia de R$_

, por meio da Nota de Empenho n° , ficando

o restante a ser empenhado a conta do orgamento do proximo exercicio.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - FORO
Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Angra dos Reis para dirimir quaisquer davidas oriundas do
presente Contrato, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que

seja.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - PUBLICAGAO

O CONTRATANTE promovera a publicagédo do extrato deste instrumento no Boletim Oficial do Municipio de
Angra dos Reis e no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei
Federal n® 14.133/2021, as expensas da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - FISCALIZAGAO FINANCEIRA E ORGAMENTARIA
O CONTRATANTE providenciara a remessa de copias auténticas do presente instrumento ao Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Janeiro, até o 5° dia util contados a partir da sua assinatura, na forma da

legislagéo aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - DISPOSIGOES FINAIS

a) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

b) Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e considerar—se—&o 0s
dias consecutivos, salvo disposicdo em contrario. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de
expediente no CONTRATANTE.
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E por estarem justos e acordados, assinam o presente em ( ) vias de

igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, que também o assinam.

Angra dos Reis, de de

Agente Publico competente do 6rgao ou entidade contratante

(Nome, cargo, matricula e lotagao)

Representante Legal da Empresa contratada

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Testemunha

(Nome, cargo, matricula e lotagao)

Testemunha

(Nome, cargo, matricula e lotagao)
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COMPOSICAO DO BDI
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TERMOQ DE REFERENCIA

1. DO OBJETO:

Contrataggo de empresa especializada para prestacdo de
servicos de engenharia elétrica para a realizacdo de extensdo de rede de
baixa tenséo para implantacdo de iluminagéo publica que sera executada
com postes em concreto de 9 metros de altura e rede aérea com cabos
triplex em aluminio.

* Os servigos objetos deste edital serdo executados na praia de Monsuba
lado esquerdo conforme projeto em anexo no bairro Monsuaba neste
municipio.

A contratagdo abrange a:

* Extens&o de rede de baixa tenséo com instalagdes de postes em concreto
circular e rede aérea com cabos de aluminio devidamente isolados e nivelados
conforme padrao da concessionaria local.

Conceitos Basicos:

» Cabe ao poder publico a responsabilidade de iluminar ruas, avenidas, pracas,
becos, vilas, trevos, bem como manter os préprios municipais sempre providos
com energia elétrica, neste caso ¢ centro de especialidades médicas.

* Em conformidade com resolugdo da ANEEL os Municipios passam a
responder pela manutengédo e melhoria no atendimento aos préprios municipais
e do seu Parque de lluminagdo Publica, sendo que no caso da Cidade de
Angra dos Reis, o Municipio ja responde por estas obrigacées.

Cabe ao Poder Publico Municipal buscar alternativas que visem aumentar a
eficiéncia da iluminagdo, diminuir a poténcia instalada e gradativamente
diminuir o custo de manutencéo, bem como o custo pago mensalmente a4 ENEL
pela energia consumida diariamente pelos préprios municipais e pelo Parque
de lluminagao Publica.

Neste sentido o Municipio de Angra dos Reis, ja tem em testes,, luminarias e
refletores com a tecnologia LED, os quais tém demonstrado ndo s6 através de
laudos técnicos laboratoriais, como por observagbes parametrizadas pela
propria ENEL, a sua eficiéncia iuminosa, o baixo consumo e o excelente

comportamento diante das condigdes climaticas.
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2. DA JUSTIFICATIVA:

Esta iluminacdo publica solicitada pela comunidade do bairro
Monsuaba beneficiara seus moradores com uma maior visibilidade e dando
uma maior sensacgdo de seguranca acs moradores do local.

3. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:
3.1.  Fornecer todas as informag¢des disponiveis sobre o objeto deste TR.

3.2. Efetuar o pagamento mediante o recebimento pleno do objeto e
apresentagcéo da Nota Fiscal com as devidas retencdes de impostos.

3.3. Prestar a CONTRATADA, quando necessario, quaisquer
esclarecimentos relativos ao objeto deste Termo de Referéncia, de forma a
otimizar a sua entrega e atendimento aos preceitos de qualidade.

3.4. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas:

3.5. Verificar minuciosamente, a conformidade dos bens recebidos com as
especificagbes constantes na proposta, para fins de aceitacéo e recebimento:

3.6. Comunicar & Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

3.7.  Acompanhar o cumprimento das obriga¢des da Contratada;

3.8. A contratacdo serd realizada com fundamento na Lei 14.133/2021 e
INSTRUCOES NORMATIVAS.

3.9 Colocar a disposigdo da CONTRATADA o projeto de extensio de rede
elaborado pela ASIP, necessario para o andamento dos servicos.

3.10 Indicar, através de documento assinado, o Gerente do Contrato com
amplos conhecimentos sobre ¢ seu objeto.

3.11 Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA ao
local onde seréo instaladas as lumindrias.

3.12 Informar a CONTRATADA sobre gualquer mau funcionamento no Sistema.

3.13 O controle e planejamento das atividades a serem realizadas serdo

exercidos pela PREFEITURA a quem cabera:
//X
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¢ Emitir a Ordem de Servico para que a CONTRATADA, atenda dentro dos
prazos aqui previstos;

» Definir em conjunto com a CONTRATADA o roteiro para a execucdo dos
servigos contratados.

4. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Além das obrigacdes descritas na Minuta do Contrato e das demais,
anteriormente, neste Termo, sdo obrigacdes da CONTRATADA:

41 A Contratada deve cumprir todas as obrigacbes constantes em sua
proposta;

42 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicdes, conforme
especificagcdes, prazo e local constantes em sua proposta, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagbes referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade:

4.3 Comunicar & Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, 0os motivos que impossibilitem o cumprimento
do prazo previsto, com a devida comprovagéo;

4.4. Enviar DANFE e arquivo XML das notas fiscais para o e-mail
obras.cotip@angra.rj.gov.br;

45. A Contratada devera possuir em seu quadro técnico, na data da
contratagéo, profissional (Engenheiro Eletricista) devidamente registrado no
conselho profissional competente (CREA), detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucéo de servico de caracteristicas iguais ou
semelhantes ao objeto que sera contratado.

46 A CONTRATADA devera recrutar apenas os profissionais que sejam
considerados aptos para o desenvolvimento da fungdo considerando o
aproveitamento do curso e legislagdo trabalhista;

4.7 A CONTRATADA se compromete a contratar a maioria dos profissionais,
oriundos do Municipio;

4.8 Manter Responsavel Técnico qualificado para o gerenciamento do Contrato

junto a PREFEITURA,
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4.9 Apresentar as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART pertinentes
aos servigos contratados:

4.10 Fornecer todo equipamento e material necessarios para a execugdo do
objeto contratual, dentro das normas técnicas.

4.11 Assumir integral responsabilidade por danos causados ao Municipio e a
terceiros, inclusive por acidentes ou mortes, perdas e destruigbes parciais e ou
totais, isentando o Municipio de todas as reclamagdes que possam surgir,
ainda que tais reclamagdes sejam resultantes de atos prepostos da contratada
ou de qualquer pessoa fisica ou juridica, empregada ou ajustada na prestagéo
dos servigos.

4.12 Arcar com salarios, encargos sociais, trabalhistas e impostos referentes a
execucao dos servicos.

4.13 Proceder as correcbes solicitadas pela Fiscalizagéo.

Sinalizacéo, seguranga nos locais de trabalho, fornecendo todos os
equipamentos de prote¢io necessarios.

4.14 Deverd manter estoque minimo de pecas e acessérios equipamentos
necessarios aos servigos contratados, objetivando a agilidade na prestagéo dos
servigos e cumprimento dos prazos.

4.15 A CONTRATADA fara, dentro de seu almoxarifado e as suas expensas,
um tratamento prévio e acondicionamento dos materiais até a destinacéo final
daqueles enquadrados na Lei de Crimes Ambientais e legisla¢des pertinentes.

4.16 Prova, feito por intermédio da apresentagdo em original, do atestado de
visita fornecido assinado pelo servidor do érgéo fiscalizador, ou declaracdo da
contratada de que o seu responsavel técnico ou outro profissional de
qualificagcdo correlata, visitou o local dos servigos e tomou conhecimento das
condi¢des do objeto deste certame no dia e h marcado pela ASIP.

417 O atestado de visita pode ser substituido por declaracdo em que a
contratada ateste que conhece o local e as condi¢cdes de realizagcio do objeto
do contrato, conforme do art. 63 da lei federal n® 14133/2021.

4.18 As informagdes sobre datas e horarios da realiza¢éo de cada visita técnica
serdo disponibilizados as empresas por meio do e-mail informado pela
empresa, ou em mensagem eletrdnica enviada ao e-mail
obras.cotip@angra.rj.gov.br.
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5. DO RECEBIMENTO, PRAZO, CRONOGRAMA E FORMA DE
ENTREGA

51. A partir da assinaturafrecebimento do Contrato, a contratada
comprometer-se-a a realizar o servigco no prazo maximo de 15 (quinze) dias.

5.2. A enirega somente sera considerada cumprida apds o devido aceite por
parte do(s) gestor(es) da ASIP/SIOP.

5.3 - A entrega do servico, objeto deste Termo de Referéncia, devera ocorrer no
prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a partir da assinatura/recebimento do
Contrato/ Ordem de Compra/Servico, por conta e risco do fornecedor e com
todos os impostos inclusos. A entrega dos materiais sera feita no seguinte
endereco:

5.4, O horario de entrega sera das 08:30 h as 17:00 h em dias Uteis.

55. Se o prazo de enirega coincidir com o dia em que a Secretaria de
Infraestrutura e Obras Publicas ndo tenha atendimento ao publico, este sera
automaticamente prorrogado até o primeiro dia Util subsequente.

5.6. Acritério da Contratante, os pedidos de prorrogacao de prazo de entrega
s6 serdo examinados quando formulados, por escrito, até o prazo limite de
entrega.

6. QUALIDADE E GARANTIA DOS MATERIAIS/PRESTAGAO DE
SERVIGO

6.1. Os servicos constantes deste Termo de Referéncia deverdo ser
garantidos, pelo periodo de 60 meses, que serdo computados a partir da data
de sua efetiva entrega.

6.2 A CONTRATADA serd responsavel pela substituigdo, troca ou reposicdo
dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou nao
compativeis com as especificagdes deste Termo de Referéncia.

6.3 Correra a conta da CONTRATADA todas as despesas com mé&o de obra,
direta ou indireta para execucdo, supervisdo, planejamento, suprimento,
controle de qualidade e todas as demais a¢des que se fagam necessarias a
execucéo das atividades descritas em cada item, inclusive 0s encargos sociais
definidos por Lei e por forca de acordos/dissidios coletivos do sindicato
patronal da categoria profissional e das empresas.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

. | Secretaria de Infraestrutura e Obras Pablicas
Geréncia de lluminag3o Publica

6.4 Cabera & CONTRATADA desenvolver os servicos em epigrafe, visando
atingir os resultados especificados, assegurando sempre o cumprimento das
Normas Brasileiras aplicaveis.

6.5 Nos custos também devera ser previsto o transporte para deslocamento do
pessoal da CONTRATADA até o ponto de execucio dos servigoes. Também
devera estar incluso o transporte de materiais do almoxarifado até o local de
aplicag@o, bem como o do equipamento ou material substituido até o depdsito
da CONTRATADA.

6.6 Deverdo ser previstos os custos de acondicionamento (abertura efou
fechamento) de materiais e equipamentos que serdo aplicados efou devolvidos
e a embalagem para devolugdo eventual de material retirado. Nos custos de
embalagem deverdo estar inclusos os de identificacdo dos equipamentos e
materiais embalados.

6.7 Todos os custos de aquisicdo de equipamentos e materiais deverdo ser
incluidos quando pertinentes, englobando tanto equipamento/material como o
gerenciamento de compra, os custos de impostos incidentes, controle de
qualidade, inspeg¢des, transporte do local de fabricagdo ou aquisicdo até o
almoxarifado da CONTRATADA e os demais custos inerentes.

6.8 Todos os custos de testes deverdo estar incluidos nos precos contratuais.

6.9 No preco ofertado pela CONTRATADA deverdo ser considerados os custos
indiretos, a remuneracdo da empresa, bem como os impostos incidentes
segundo a legislacéo tributéria federal, estadual e municipal vigentes.

6.10 A CONTRATADA devera reparar os defeitos de acordo com os prazos
fixados neste Termo, exceto quando da ocorréncia de situagbes excepcionais
de for¢a maior previstas em Lei e no Contrato

7. ESPECIFICAGOES TECNICAS DETALHADAS DO
MATERIAL/SERVICO

7.1 Rede de Baixa Tensao.

Os servigos de rede de baixa englobam todas as atividades e cuidados
técnicos necessarios para assegurar o seu funcionamento regular e
permanente como a colocagéo dos postes em plumo e a rede aérea alinhada e
sempre em acordo ao projeto.

o
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Caso a CONTRATADA ndo cumpra a programagio estabelecida e néo
acatando a PREFEITURA as justificativas apresentadas, esta ficara sujeita as
penalidades vigente no contrato.

7.2 Estrutura de Pessoal qualificado e Equipamentos para instalagcéo da rede
de baixa tensdo conforme projeto.

Para assegurar a normalidade operacional desejada pelo Municipio, a
CONTRATADA devera dispor, no minimo, da seguinte estrutura:

Os seguintes profissionais deverao compor a estrutura minima de pessoal que
devem, no ato da assinatura do Contrato, estar devidamente identificados:

» 01 engenheiro eletricista habilitado pelo CREA.

» 01 profissional eletricista supervisor para a equipe, com curso realizado em
instituicao reconhecida, nos termos da NR-10;

» 01 ajudante e 01 eletricista.
Além dos profissionais deve ser disponibilizados também:

« 01 veiculo tipo caminhdo equipado com langa hidraulica e cesto aéreo
adequado para a execucdo segura de servico de manutengdo em altura
superior a 10m & até 20m, sempre gue necessario, com telefone celular e GPS.

Os empregados, ao prestar servicos em campo, deverdo dispor de uniforme,
identificacdo e equipamentos de protegdo individual e coletiva e estarem
capacitados conforme normas de seguranca da Concessiondria local de
Distribuicdo de Energia Elétrica, e de acordo com as Normas Brasileiras
vigentes, em especial a NR-10,

A seguir estdo relacionados os equipamentos de seguranga e ferramentas para
eletricistas, e equipamentos de prote¢ao coletiva e outros equipamentos de uso
coletivo que devem minimamente equipar o veiculo.

EPI's E FERRAMENTAS PARA ELETRICISTA QTDE POR ELETRICISTA
1 Bolsa para acondicionar EPI's

2 Pares de botina de seguranca, padréo ENEL

1 Calga e jaqueta impermeavel

1 Cinto tipo paraquedista, com linha de vida, trava-quedas e talabarte, padrdo

ENEL.
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1 Capacete aba total classe B, com jugular, padrio ENEL.

1 Colete refletivo

1 Jaqueta para frio resistente a chamas, padrao ENEL.

2 Luvas de seguranga tipo vaqueta, padrdo ENEL...

1 Protetor solar, fator 30, com repelente contra insetos, 120 ml.
1 Vestimenta de seguranga resistente a chamas, padréo ENEL.
2 Alicates bombeiro cabo isolado para 1000 V, 305 mm, abertura 85 mm
1 Alicate de bico redondo.

1 Alicate universal, cabo isolado para 1.000 V.

1 Bolsa para ferramentas

1 Canivete para eletricista, lamina 120 mm, com estojo.

1 Chave de boca ajustavel 10” (inglesa)

1 Chave teste de baixa tensao, isolada para 1.000 V

1 Jogo de chave de fenda, 3,3x150mm, 4,5x15mm, 8,3x20mm, cabo isolado
para 1000 V

1 Jogo de chave Allen 1,53 10 mm

1 Jogo de chave de boca, fixa 6 a 32 mm

1 Jogo de chave combinada 6 a 22 mm

1 Trena de 2m

1 Luva de protecéo de baixa tensao, de borracha, classe 2, padrao ENEL.
1 Luva de cobertura para protegéo de luva de borracha, padrao ENEL.

2 Talco industrial para luva de borracha kg

1 Alicate de compressao, capacidade 4 t, com jogo de matrizes de 2,5 mm? &
70 mm?

1 Alicate Volt-Amperimetro, categoria IV

1 Arco de serra ajustavel com lamina

e i
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1 Computador de mao/smartphone

1 Corda em polietileno %" ou 13 mm, 2 pernas de 20 metros cada
1 Escova de ago em “\V/"

1 Esticador para cabos de aluminio 5,88 4 9,36 mm

1 Esticador para cabos de cobre 5,88 4 7.42 mm

1 Escada extensivel de fibra de vidro, comp. De 6,0 m quando aberta ¢ 3,6 m
guando fechada, peso maximo 18 kg.

1 Extrator de conector cunha simétrico

1 Farolete portétil, 12 Vcc, com 20 m de cabo, para liga¢gdo em tomada no
veiculo.

1 Giroflex 12V, amarelo, com im& para veiculo

1 Luximetro, calibrado por instituicdo qualificada.

1 Martelo pena 500g, com cabo.

1 Telefone maével com linha local

1 Tesourado para cortar cabos com sec¢do até 70 mm?2
1 Trena de roda, em nylon, de no minimo 50 m.

1 Cone de sinalizagéo de transito para instalag8o ao redor do veiculo durante
as manutencgdes

7.3. Materiais:

A PREFEITURA podera ao seu critério aceitar materiais, em especial aqueles
que comprovadamente ja tenham sido testados. Estes testes devem ser
comprovados por certificagdes nacionais e internacionais de laboratérios
especialmente acreditados para esse fim.

Cabos em aluminio 2+1 10 mm 0,75kv
Cinta em aco galvanizado 190 mm
Alca preformada em ago galvanizado

Armagcao secundaria para duas linhas

s
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Postes em concreto circular com 9 metros
Haste de aterramento com 2 metros
Conector auto perfurante 0,6/1kv

O almoxarifado da CONTRATADA devera estar localizado dentro do limite
urbano do Municipio, exclusivo para guarda e acondicionamento de materiais e
equipamento. Nesse almoxarifado serdo depositados tanto materiais novos
quanto aqueles retirados durante os servigos a serem executados.

Modelo de planilha de materiais retirados:

) Unidade de Medida
Hem Descrigéio QTD

8. DO PAGAMENTO

8.1 Os servigos deverdo ser faturados apds autorizagdo da finalizagdo em uma
50 fatura.

8.2 O pagamento dos servigos, serdo autorizados na finalizagdo dos servigos
apos liberagéo da fiscalizagéo da assessoria de iluminacdo publica.

8.3 O pagamento da empresa contratada seré efetuado em moeda corrente
nacional em até 30 (trinta) dias Uteis a partir da concluséo dos servicos,
verificados e aceitos pela fiscalizagdo da assessoria de iluminagdo publica,
juntamente com a correspondente Nota Fiscal/Fatura,

8.4 De acordo com a legislagdo municipal, decreto N° 7.725 de 04 de janeiro
2011, todas as empresas prestadoras de servicos estabelecidas fora do
municipio e que emitirem Nota fiscal autorizada por outro municipio para
tomador de servico estabelecido no municipio de Angra dos Reis, s&o
obrigadas a efetuar o cadastro na Prefeitura Municipal de Angra dos Reis

8.5 Sobre os valores referentes a prestagio de servigos, serdo retidos, na
fonte, pela PMAR, o percentual correspondente ao IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/

A
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Pasep, na forma definida pelas Instrugdes Normativas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal (IN 1.234/2012), bem como as aliquotas
correspondentes ao INSS e ISSQN, quando for o caso, cabendo a Contratada
destacar os percentuais devidos, quando da emissdo das Notas
Fiscais/Faturas.

86 Em caso, da CONTRATADA se enquadrar no artigo 4° incisos 111, 1V ou
X| da Instrugdo Normativa — RFB n.® 1.234/2012, esta deverd no ato da
assinatura do Instrumento Contratual com a PMAR, apresentar 02 (duas) vias
originais da declaragdo em conformidade com o0s modelos especificos na
Instrucdo Normativa e em suas respectivas alteragoes.

a) As 02 (duas) vias citadas declaragbes deverao ser encaminhadas nha
forma original, assinadas e datadas conforme o dia do recebimento da Ordem
de Compra/Servigo,

b) A declaragio original, poderd ser apresentada por meio eletrdnico, com
utilizacdo de certificagdo digital disponibilizada pela Infraestrutura de Chaves
Publicas Brasileiras (ICP Brasil), desde que, no documento a ser arquivado
pela pmar conste a assinatura digital do representante legal e a respectiva data
de assinatura, conforme disposto pelo artigo 10 da Medida Provisoria n° 2.200-
2 de 24 de agosto de 2001 e os pardmetros estabelecidos pelo artigo 5° do
Decreto n° 10.278, de 18 de margo de 2020.

c) A Contratada deverd informar a pmar, imediatamente, qualquer alteragéo
na situagéo declarada.

8.7 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, creditada na
conta corrente da CONTRATADA. A pmar promovera a retengéo, quando for o
caso, de todo e qualquer tributo devido em decorréncia do presente contrato,
na forma da legislac&o vigente.

9. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

9.1 Pela inexecugdo total ou parcial do contrato a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa, aplicar & contratada as seguintes sangdes:

a) adverténcia,
b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;
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d) declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.2 A multa, aplicada apds regular processo administrativo, podera ser
descontada da garantia da respectiva contratada.

9.2.1. Se a multa aplicada for superior ac valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, que sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela pmar ou cobrada judiciaimente.

9.2.2. As sancbes previstas nas alineas “a’ e °c’ da subsegdo 9.1 poderéo ser
aplicadas em conjunto a da alinea “b” da mesma subsecéo 9.1.

0.2.3. Cabera apresentaco de defesa prévia, a ser apresentada no prazo de
15 (quinze) dias Gteis, a contar da data da intimagao.

9.2.4. As sangdes somente poderdo ser aplicadas apds regular processo
administrativo.

9.2.5. As sangdes de impedimento de licitar e contratar podera também ser
aplicada a4 empresa ou a0 profissional que:

a) tenha sofrido condenagao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

¢) demonstre n&o possuir idoneidade para contratar com a pmar em virtude de
atos ilicitos praticados.

d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o
contrato;

g) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame,
f) apresentar documentagcéo falsa exigida para o certame;

g) ensejar o retardamento da execucdo do objeto da licitagao;
h) ndo mantiver a proposta;

i) falhar ou fraudar na execugao do contrato;

j) comportar-se de modo iniddneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a
Administragéo Publica previstos na Lein® 12.846/2013.

e
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9.3 A CONTRATANTE devera informar os dados relativos as sangdes por ela
aplicada aos contratados de forma a manter atualizado o CEIS de que trata o
artigo 23 da Lei n° 12.846/2013.

9.4. Além do previsto nos subitens anteriores, pela inexecucéo total ou parcial
das obrigagdes assumidas e pela verificagao de quaisquer das situacdes
previstas no Regulamento de Licitagbes, contratos e convénios da pmar,
poderé aplicar & empresa contratada as seguintes penalidades, sem prejuizo
das demais cominacdes legais e da reparacéo dos danos causados a pmar.

a) Adverténcia;
b) Multa;
9.5. Nenhuma penalidade sera aplicada sem o devido processo administrativo.

9.6. A aplicaggo da penalidade ocorrera apos defesa prévia do interessado, no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis a contar da intimagéo do ato.

10. DO PREGO

10.1 No preco ofertado deverdo estar inclusos todos 0s custos diretos e
indiretos, inclusive taxas, impostos, frete e outros que incidam ou venham a
incidir na execucéo do objeto no local estabelecido.

11. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

11.1 O valor estimado para a contratagéo consta nos autos do processo e de
acordo com planilha de custo da ASSOR.

12. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA:

124 As despesas com o objeto a ser contratado estdo programadas em
dotagdo orcamentéria, prevista no orgamento da SIOP para o exercicio de
2024.

13. DOS REQUISITOS DE HABILITACAO

13.1. Como condicdo prévia ao exame da documentagao de habilitagdo do
interessado detentor da proposta classificada e para os fins de habilitagéo, o
eventual descumprimento das condigbes de participacao, especiaimente

=
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quanto & existéncia de algum dos impedimentos referidos neste Termo, sera
verificado mediante consulta aos seguintes cadastros:

a) Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores (SICAF);
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS);
c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas {CNEP);

d) Cadastro de Inabilitados e de Licitantes Inidéneos do Tribunal de Contas da
Unido (TCU),

e) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa (CNIA);

f) outros sistemas cadastrais pertinentes que sejam desenvolvidos e estejam a
disposicdo para consulta, conforme o caso.

13.1.1. As consultas aos cadastros mencionados nas letras "b", "c', "d" e "e",
anteriores, poderdo ser substituidas pela Consulta Consolidada de Pessoa
Juridica do Tribunal de Contas da Unido (htips://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/),
conforme o caso.

13.1.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome do fornecedor
interessado e, também, de seu sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei
n.° 8.429/1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela
pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

13.2. O proponente melhor classificado devera apresentar a documentagdo no
momento do envio da proposta, de acordo com os parametros a seguir:

a) documentagao juridica da empresa:

a.1) Comprovante de Inscricdo e de Situagdo Cadastral no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ), cadastro, este, administrado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional € o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS):

b.1) Certiddo conjunta emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e

e
AY



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

. | Secretaria de infraestrutura e Obras Piblicas
| Geréncia de lluminag&o Publica

b.2) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa
Econdmica Federal,

13.3 Documentos para a habilitagdo juridica:

13.3.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

13.3.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da
Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara
condicionada a verificagcéo da autenticidade no sitio
www. portaldoempreendedor.gov.br,

13.3.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

13.3.4. Inscricdo no Registro Plblico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbac#o no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agéncia;,

13.3.5. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicagéo dos seus administradores;

13.3.6. No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;

13.3.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais: decreto de autorizago;

13.3.8. Apds a apresentacdo de tais documentos a pmar examinara a
compatibilidade entre o ramo de atividade da licitante e o objeto desta licitagao,
o que poderd ser verificado, inclusive, por intermédio do Cédigo CNAE
(Classificagdo Nacional de Atividades Econdmicas) constante na Ficha
Cadastral de Pessoa Juridica da licitante junto & Receita Federal.

13.3.9. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou das consolidacdes respectivas, quando houver.

13.4 Documentos para verificagdo da capacidade técnica:

-
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13.4.1. Comprovagdo de aptidao para desempenho do objeto licitado em
caracteristicas, guantidades e prazos similares ao objeto deste Termo de
Referéncia, por intermédio de atestado ou declaragdo em nome da licitante,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem.

13.4.1.1. Que o licitante ja executou 0s servicos objeto desta licitagdo com um
numero igual ou superior ao quantitativo do item do quesito 7 desse Termo de
Referéncia;

13.4.1.2. Para a comprovacgdo do disposto acima, sera aceito o somatorio de
atestados por periodo néo inferior a 3 (trés) anos, e deve disponibilizar todas as
informagbes necessarias 4 comprovagéo da legitimidade dos atestados
solicitados.

13.4.1.3. E permitida a apresentagao de atestados de capacidade técnica
emitidos em nome de outra empresa da qual a licitante seja subsidiaria integral
efou de subsididria integral pertencente a licitante, desde que pertencente &
mesma atividade econdmica,

13.4.1.4 Os atestados dever&o conter nome, endereco, telefone de contato do
atestador ou qualquer outro meio que permita a pmar manter contato com a
sociedade atestante.

13.5 E expressaments vedado a Contratada:

1. A veiculagdo de publicidade acerca deste Termo de Referéncia, salvo se
houver prévia autorizacdo da Contratante;

2. A subcontratacdo para a execugaofentrega do objeto deste Termo de
Referéncia;

14. DO PREENCHIMENTO E ENVIO DA PROPOSTA

14.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, do
modelo em anexo a este Termo de Referéncia, contendo:

a) Dados cadastrais completos, incluindo telefone e e-mail;
b) Valor unitério e total;
c) Marca, Modelo e Fabricante, se for o caso;

d) Descricdo detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a
especificacdo do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o
modelo, prazo de validade ou de garantia, nimero do registro ou inscricdo do
bem no 6rgao competente, quando for o caso;
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14.2. As propostas deverdo incluir todos 0s custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios, seguros, taxas, lucro, uniformes, alimentagao, transporte, €
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto.

14.3. O prazo de validade das propostas seré de 60 (sessenta) dias, contados
da data prevista para abertura da sessfo, podendo vir a ser prorrogado
mediante solicitagdo da ASIP e aceitagéo do licitante.

14.4. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

14.5. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, nao Ihe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacéo de erro, omisséo ou
qualquer outro pretexto.

14.6. Apds encerramento da fase de lances, o licitante vencedor pelo menor
preco, devera enviar proposta detalhada, conforme modelo anexo, dentro do
prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, para o e-mail
obras.cotip@angra.rj.gov.br, sob pena de desclassificacdo. O mesmo prazo de
24 (vinte e quatro) horas seréd observado, aos demais licitantes, caso sejam
convocados para envio de proposta.

15. DAS CONSIDERAGOES FINAIS — DA VEDAGAO AO NEPOTISMO

15.1. E vedada a prestacdo dos servicos, ora contratados, por familiar de
empregado da pmar, que exerca cargo em comissao ou fungéo de confianga,
de qualquer natureza.

15.2. Entende-se como familiar o conjuge, 0 companheiro ou o parente em
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

16. LOCAL E DATA
Angra dos Reis 5 de junho de 2024.

17. DOS RESPONSAVEIS PELO TERMO DE REFERENCIA
ASIP/SIOP.

18. DA APROVAGAO MOTIVADA DO TERMO DE REFERENCIA

181 Com base nas justificativas técnicas e nos argumentos apresentados,

aprovo este Termo de Referéncia.
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1 - APRESENTAGAO:

As especificagbes aqui apresentadas tém como objetivo definir condigbes basicas para o desenvolvimento dos
servicos ILUMINACAO PUBLICA - PRAIA DA MONSUABA - 1° DISTRITO — ANGRA DOS REIS - RJ.

Estamos fornecendo, juntamente com ¢ presente cademno de especificacbes técnicas, o projeto basico e detalhes
construtivos.
Para efeito de interpretagéo em caso de possivel divergéncia entre os diversos elementos integrantes do contrato,
deverdo ser observados os seguintes procedimentos seletivos de prioridade:
10.) Contrato;
20.) Normas da ABNT;
30.) Especificacbes;
40.) Projetos Bésicos, &;
50.) Normas dos Fabricantes.

2 - OBRIGAGOES:

2.1 - Objetivando o perfeitoc cumprimento das disposigdes contidas na presente especificaggo, o "Construtor"
obriga-se a prestar & "Obra" a melhor assisténcia técnica e administrativa, ensejando o emprego de métodos
modernos pertinentes a execucdo dos servigos dentro dos prazos previstos no cronograma fisico da obra. A
"Contratada" devera manter uma equipe técnico-administrativa dimensionada de acordo com a obra,

2.2 - Na falta de definigdes precisas do projeto ou demais elementos técnicos, no que diz respeito & obra, o
Construtor devera consultar por escrito a fiscalizagdo em tempo habil. A inobservancia desta norma tornara o
Construtor totalmente responsdvel por qualquer atraso no andamento da obra e pelas atitudes e definicGes
arbitrarias que vier adotar.

2.3 - Sera responsabilidade da Contratada, o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mao-de-obra e
guaisguer insumos necessérios a perfeita execugdo da obra, inclusive transporte do material e descarga no local,
bem como transporte vertical para atender as necessidades dos servigos.

2.4 - E a firma Contratada obrigada a atender as exigéncias da Legislacao Trabalhista e Social, no que diz respeito
ao pessoal que lhe prestar servigos, estando ainda implicitas as determinagdes do Conselho Regional de
Arquitetura, Engenharia e Agronomia (CREA) especialmente no que se relacicna com a colocagdo das placas em
chapa galvanizada e padréc PMAR.

2.5 - Todos os materiais empregados na obra serdo de fornecimento da Contratada e deveréo ser novos,
comprovadamente de qualidade, certificado pela ABNT, satisfazendo rigorosamente as presentes especificagdes.
2.6 - Se circunstancias ou condigbes locais de mercado tornarem por ventura aconselhavel a substituicao de
qualquer material especificado por cutro, equivalente, tal substituicdc somente sera procedida mediante autorizaggo
da Fiscalizagao € de acordo com as diretrizes do Art. 65, da Lei No. 8.666/93.

2.7 - Serd expressamente proibida a manutengdo, no local da obra, de qualquer material impugnado pela
fiscalizag@o ou que esteja em desacordo com as especificagdes.

2.8 - Serac impugnados pela Fiscalizagao todos 0s servigos em desacordo com as presentes especificagdes e com
a técnica peculiar a espécie, ficando a empreiteira obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo apds o
recebimento da ordem de servico correspondente, correndo as despesas por sua propria conta.

2.9 - As comunicagbes entre a Fiscalizagdo e a firma Contratada e vice-versa, relativamente a execugéo da obra,
somente terd validade se efetuadas por escrito.

2.10 - A firma devera manter no local da obra:

a) Livro de ocorréncia diaria (Didrio de Obras) a ser fornecido pela Contratada preenchido em 03 (irés) vias,
confeccionado de acordo com modelo fornecido pela CONTRATANTE;

b) Umava do Contrato;

¢) Cépias dos projetos e detalhes de execugdo,

Ge Orgamento Assistente de Orgamento

Cle @Mnrique C. Ribeiro Mircio Junior C, De Oliveira
d
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d) Registro das alterages regularmente autorizadas;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Relacdo dos recursos de pessoal, material e equipamento alocado na cbra.

3 - DISPOSICOES GERAIS:

3.1 - Todos os servicos deverdo ser executados com rigorosa obediéncia as normas estabelecidas pela Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT pertinentes as Construgdes de Obras Civis.
3.2 - A Fiscalizag#o registrara qualquer anormalidade no Livro de Ocorréncia, determinando as medidas corretivas
cablveis.
3.3 - A administrag&o da obra ficara a cargo de um Engenheiro ou Arquiteto designado pelo construtor.
3.4 - Cabera a Contratada o cumprimento de todas as disposigées da Seguranga e Medicina do Trabalho Lei No.
6514 de 22 de dezembro de 1977 da Consolidac8o das Leis do Trabalho, bem como as NR's da Portaria No. 3214
de 08 de junho de 1978,
3.5 - Havera ao longo da obra, reunides periédicas da Contratada com a Fiscalizagéo, devendo ocorrer a 1a.
(primeira) logo apds o recebimento da Ordem de Servigo, porém antes do inlcio da obra, objetivando a implantagao
geral da obra.
3.6 - A condugdo, a alimentacdo e alojamento do pessoal alocado na obra s&o de inteira responsabilidade da
Contratada.
3.7 - Cabe a licitante analisar minuciosamente o Projeto, Nota de Servigo e Planitha, bem como o local dos servigos
antes de formular a proposta, pois apés a licitagso n&o ser&o aceitas reclamagdes decorrentes de diferencas em
totais de quantidades ou pregos de servicos nem existéncia de empecilhos para a execugéo dos mesmos.
3.8 - Placa Padrao PMAR: Sera executada obedecendo a modelo fornecido pela PMAR, sendo aoc término dos
servicos removida ao depésito do servigo publico.
3.9 - Medigdes:

Serao consideradas para efeito de medig8o, as quantidades especificadas na Planitha de Custos, observando o
cronograma fisico-financeiro.

4 - CANTEIRO DE OBRAS:

4.1 - A construtora devera fornecer ao canteiro de obras, todos os equipamentos, utensilios, ferramentas e veiculos
necessarios a perfeita execugao dos trabalhos.

4.2 - A vigilancia e a preservagdo dos materiais necessarios a obra, bem como, de edificagdo nao entregues a
PMAR, sdo de total responsabilidade da empreiteira.

4.3 - A instalagdo de campo da empreiteira devera ser em barraco de madeira, devendo seu custo estar incluido
no custo total da obra.

5 - ADMINISTRAGAO LOCAL:

S#o as despesas indiretas geradas pela montagem & manutengéo de uma estrutura administrativa no local da cbra
para possibilitar a direg8o e a fiscalizagdo técnica (interna e externa) dos servicos e ¢ controle dos custos.

Sao gastos facimente vinculados as obras em andamento e, na maioria dos casos, referentes a cada uma delas
em particular, tais como:

(a) instalagao do canteiro: mobilizag&o, acessos ao local da obra, instalagbes provisérias de pequeno porte®
(abrigos de madeira, escadas, rampas, passarelas, bandeja salva-vidas, sinalizagdo, tapumes, galerias, instalagdes
provisdrias de &gua, energia, telefone e afins), aluguel de iméveis e manutencéo das instalagdes provisérias e
imovelis;

b) equipamentos da administrag&o (veiculos, mobiliario, telefones fixos, celulares, equipamentos de escritério,
relégio de ponto, computadores, condicionadores de ar, fogao, geladeira e afins);

Henrique C, Ribeiro Marcio Junior C. De Oliveira
de Oroamento Assistente de Orgamento
A 2 matr: 31264
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¢) mao-de-obra indireta: gerente, engenheiro, mestre de obras, encarregado de produgéc’®, técnico de edificagdes,
técnico de seguranca, enfermeiro, apontador, almoxarife, vigia e demais funcionarios administrativos lotados no
local da obra;

d) apoio & mao-de-obra direta e indireta, incluindo: medicina e seguranga do trabalho, alimentagao e transporte de
funcionarios administrativos, transporte de funciondrios dentro do canteiro de obras, transporte de diretores e
executivos; (e) consumos administrativos, tais como: contas de agua, energia e telefone, materiais de escritério,
malote, acesso & internet, materiais de limpeza e alimentos (agua e café) e afins;

f) controle tecnoldgico: servicos de laboratdrio de materiais de construgéo e controles em geral.

6 — SERVIGOS:

6.1 - Alga Pré-formada para Cabo:

Fornecimento e instalagdo de algas pré-formadas para cabos encapados de 25mm?, feitas de ago recoberto com
aluminio, & essencial para a distribuicio eficiente de energia elétrica. Estas algas sédo projetadas conforme o
desenho técnico A4-154-CP, garantindo aita resisténcia e durabilidade para suportar os cabos de forma segura e
estavel. A instalagdo deve ser feita com rigor técnico para garantir a integridade do sistema de distribuigao.

Recebimento do Material:

Verifique a quantidade e a conformidade das algas pré-formadas com a documentagdo fornecida e o desenho
técnico A4-154-CP.

Inspecione visualmente as algas para garantir que nao haja danos no material e que elas estejam em perfeitas
condigdes para instalagdo.

Preparacgéo do Local de Instalagdo:

Realize uma andlise do local onde as alcas serfio instaladas, considerando a melhor distribuicéo do cabo e a
conformidade com as normas de seguranca.

Limpe e prepare o local, garantindo que n&o haja obstaculos ou interferéncias que possam prejudicar a instalacao
das algas.

Meca a distancia e os pontos de fixagao das algas, de acordo com o projeto.

Instalagdo das Alcas Pré-formadas:

Posicione as algas no local previamente marcado, assegurando-se de que elas estarao alinhadas com o cabo & que
a fixagéo seja feita de maneira firme.

Utilize ferramentas adequadas, como chaves de torque, para fixar as algas de modo seguro. Isso garante que a
alca seja presa corretamente e sem risco de deslocamento.

Verifique a rigidez da instalagao apos a fixag&o para assegurar que as algas nao estao soltas e que a distribuigio
do cabo sera estavel.

Testes de Seguranga e Funcionalidade:

Apos a instalagdo das algas, realize testes de continuidade elétrica e resisténcia para garantir que o cabo esta
devidamente conectado e que a instalagao & segura.

Realize uma inspegao visual para verificar a conformidade do servigo com o projeto, cerificando-se de que todas as
algas estéo alinhadas e firmemente instaladas.

Documentagio e Relatério:

Cleveyan Hehrique C. Ribeiro Marcio Junior C. De Oliveira
Gere ¢ Dreamento Assistente de Orgamento
mat| 62 3 matr: 31264
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Documente todas as etapas do processo, incluindo medidas de seguranca adotadas e quaisquer ajustes feitos
durante a instalagéo.

Gere um relatéric técnico detalhado, incluindo fotos da instalagéo finalizada e os resultades dos testes de
verificac@o.

6.2 - Carga e Descarga de Equipamentos Pesados em Carretas:

Transporte e manuseio de equipamentos pesados em carretas, incluindo as operagdes de carga e descarga. O
custo envolve apenas a operacdo de movimentagdo de equipamentos, sem incluir o custo horario do equipamento
durante o transporte. Este servico deve ser realizado com a maxima seguranga para evitar danos aos
equipamentos e riscos operacionais.

Planejamento e Preparagao do Transporte:

Avaliar o tipo e o peso dos equipamentos a serem carregados, além de determinar o numero de carretas
necessarias para o transporte.

Certificar-se de que as carretas possuem as condigdes adequadas para transportar os equipamentos de forma
segura, incluindo a capacidade de carga, o tipo de fixag8o e a adequagao das plataformas de transporte.

Verificar se ha necessidade de equipamentos de apoio, como guindastes ou empilhadeiras, para facilitar a
maovimentagdo dos itens pesados.

Operagao de Carga:

Usar gruas, guindastes ou outros dispositivos de levantamento adequados para camegar os equipamentos nas
carretas.

Garantir que 0s equipamentos sejam fixados corretamente nas plataformas, utilizando correias, cabos ou outros
métodos de amarragdo para evitar qualquer movimento durante o transporte.

Certificar-se de que os pesos estejam distribuidos de maneira equilibrada para garantir a estabilidade das carretas
durante o deslocamento.

Transporte dos Equipamentos:

Durante o transporte, acompanhar a rota e as condigdes da estrada, certificando-se de que o percurso seja seguro
e adequado para o transporte de cargas pesadas.
Caso o transporte envolva dreas de trafego intenso ou outros obstaculos, planeje rotas alternativas para garantir a

entrega sem atrasos.

Operagio de Descarga:

Ao chegar ao destino, realizar a descarga utilizando equipamentos de manuseio adequados.
Descarregar os equipamentos com cuidado, evitando impactos e danos aos itens transportados.
Confirmar que todos os equipamentos foram descarregados corretamente e estdo em bom estado,

Documentagio e Relatério:

Registrar todo o processo de carga, transporte e descarga, documentando qualguer incidente ou alterag&o no plano
original.

Cley rfon Wentigue C. Ribeiro Marcio Junior C. De Oliveira
¢ ¢¢ Orgamento Assistente de Or¢amento
mafr] 52562 4 matr: 31264
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Garantir que um relatério detalhado seja gerado, incluindo fotos e inspegdes dos equipamentos ao longo do
processo.

6.3 - Poste de Concreto com Carga:

Fornecimento e instalacio de poste de concreto com segéo circular, com 9 metros de comprimento e carga
nominal de 200kg no topo. A instalagéo inclui a escavagéo necesséria para o posicionamento do poste, mas néo
inclui o transporte do material. O poste seré utilizado para suportar redes elétricas e outros equipamentos no topo.

Preparagao do Local de Instalacao:

Realize uma anélise detalhada do local onde o poste sera instalado, garantindo que a escavagéo seja feita no local
correto e que o terreno suporte a carga do poste.

Realize a escavagéo conforme as especificagées do projeto, verificando a profundidade e largura adequadas para
garantir a estabilidade do poste.

Verifique se o local esta livre de interferéncias, como tubulagbes ou cabos existentes, que possam dificultar a
escavacao ou instalagéo.

Instalagao do Poste;

Cologue o poste de concreto na escavacgao e ajuste-o para garantir que ele fique verticalmente alinhado.

Utilize equipamentos de manuseio adequados para levantar e posicionar o poste, como guindastes ou macacos
hidraulicos, caso necessario.

Realize a fixacao do poste no solo, preenchendo a escavagdo com concreto ou outro material de fixagéo apropriado
para garantir a estabilidade do poste.

Verificagao de Seguranca:

Apéds a instalagéo, faga uma verificagéo para garantir que o poste esta seguro e alinhado corretamente.
Teste a capacidade de carga do poste, certificando-se de que ele suporta a carga maxima de 200kg sem
apresentar riscos.

Documentagédo e Relatério:

Registre todos os detalhes da instalagao, incluindo o processo de escavagéo, instalagéo e testes de carga.
Gere um relatério técnico, incluindo fotos do local antes e depois da instalagdo, bem como os testes de verificagéo
realizados.

6.4 - Transporte de Equipamentos Pesados:

Transporte de equipamentos pesados utilizando carretas, com custo exclusivo para carga e descarga. O custo
nao inclui o custo horario dos equipamentos durante o transporte, apenas as operagdes de movimentagao no local.

Planejamento do Transporte:

Determine a necessidade de carretas para o transporte com base no peso € no tamanho dos equipamentos.
Verifique as condicdes das carretas, certificando-se de que estdo aptas a transportar os equipamentos com
seguran

Cleverpdiy Hehrique C. Ribeiro Méreio Junior C. De Oliveira
Gerenjd de Drgamento Assistente de Orgamento
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Organize a logistica para garantir que o transporte seja realizado sem problemas, incluindo a escolha de rotas
adequadas e horarios de menor trafego.

Carregamento e Fixaga@o dos Equipamentos:

Carregue os equipamentos nas carretas utilizando gruas ou outros dispositivos adequados.
Certifique-se de que os equipamentos estejam bem fixados € balanceados na carreta, evitando qualquer risco de
deslocamento ou danos durante o transporte.

Descarregamento e Posicionamento no Destino:

Realize a descarga no local de destino utifizando guindastes ou empilhadeiras para garantir que 0s equipamentos
sejam retirados com seguranga.

Posicione os equipamentos de acordo com as instrugdes do projeto ou conforme as necessidades do cliente,
garantindo que a instalacdo seja feita de forma segura e funcional.

Documentagio e Relatorio:

Registre o transporte, incluindo horarios, rotas, e qualquer incidente que tenha ocorrido durante a operagéo.
Produza um relatério detalhado, incluindo fotos do processo e confirmagdes de entrega no local.

6.5 - Armagdo Secundaria ou REX para 2 Linhas:

Fornecimento e instalagéo de armadura secundaria ou REX para duas linhas, de acordo com as especificagbes
do projeto. A armadura serve para garantir a seguranga e estabilidade da rede elétrica, conectando adequadamente
as linhas para garantir a transmissao eficiente de energia.

Recebimento do Material:

Verifique a entrega das armaduras secundarias ou REX conforme o projeto, confirmando o nimero de unidades e
as especificacbes.
Instalagdo da Armadura:

Posicione a armadura no local indicado, verificando se esta em conformidade com o desenho do projeto.
Fixe a armadura de maneira adequada, utilizando ferramentas e suportes apropriados.
Testes e Verifica¢do:

Apds a instalacao, realize testes de seguranca para garantir a funcionalidade da armadura.
Verifique se a armadura esta corretamente alinhada e se a conexdo entre as linhas esta estavel.
Documentagéo e Relatério:

Registre o processo de instalagéo e verifique a conformidade com as especificagbes do projeto.
Elabore um relatdrio detalhado, com fotos e testes realizados.

Cleveafon Henrique C. Ribeiro Marcio Junior C. De Oliveira
GErypieide Oreamento Assistente de Orgamento
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6.6 - Conector Perfurante para Rede Aérea:
Fornecimento de conector perfurante para rede aérea, utilizado em cabos de 0,6/1 kV. O conector ¢ resistente as

intempéries, possui corpo isolado e contatos dentados em liga de cobre estanhado, garantindo uma excelente
condugéo elétrica e durabilidade.

Recebimento do Material: Verifique o recebimento do ccnector perfurante conforme as especificagbes de
materiais, confirmando sua conformidade e quantidade.

Instalagao do Conector;

Instale o conector na rede aérea, garantindo que todos os componentes, como o corpo isolado e os contatos
dentados, estejam montados corretamente.
Utilize ferramentas adequadas, como chaves de torque, para garantir que a fixac&o seja segura.

Testes de Conexao:

Realize testes de continuidade elétrica para garantir que ¢ conector esié funcionando corretamente e n&o apresenta
falhas.
Verifique o isolamento e a vedagéo do conector para garantir a prote¢éo contra intempéries.

Documentagédo e Relatério:

Registre o processo de instalagdo e os testes realizados, incluindo fotos do conector instalado na rede aérea.
Elabore um relatério técnico completo com os resultados dos testes e a conformidade com as especificagbes.

6.7 - Conjunto de Aterramento de Rede de Baixa Tenséo (BT):
O conjunto de aterramento para rede de baixa tensdc (BT) é fundamental para garantir a seguranga das

instalagbes elétricas, protegendo contra falhas de corrente e prevenindo riscos elétricos. A instalagdo deve ser
executada conforme as normas técnicas, garantindo a eficiéncia do sistema e a seguranga do local.

Planejamento e Preparagdo do Local

Avaliar as condicées do solo e definir os pontos de aterramento conforme o projeto.
Verificar a presenga de tubulagdes ou cabos no local que possam interferir na instalaggo do sistema de

aterramento.
Garantir que o local esteja acessivel e sem obstaculos para facilitar a instalag&o.

Instalagdo das Hastas de Aterramento:

Posicionar e instalar as hastes de aterramento de acordo com o projeto, garantindo que a profundidade e a
quantidade sejam adequadas para garantir a eficiéncia do sistema.

As hastes devem ser cravadas no solo com ferramentas adequadas, mantendo-se a verticalidade para garantir o
bom desempenho do aterramento.

Conexédo dos Caboes de Aterramento:

Clevefign Henrique C. Ribeiro Marcio Junior C. De Oliveira
Gere Or¢amento Assistente de Orgamento
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Conectar os cabos de aterramento as hastes utilizando conectores adequados, garantinde uma boa condugéio
elétrica e fixagao segura.

Certificar-se de que os conectores estdo bem apertados, utilizando ferramentas adequadas, como chaves de
torque.

Verificagao de Resisténcia de Aterramento:

Realizar medigdes para garantir que a resisténcia do aterramento esteja dentro dos limites estabelecidos pela
norma técnica.

Se necessario, realizar ajustes, como aumentar o numero de hastes ou utilizar métodos alternativos para melhorar
a condutividade.

Documentagao e Relatdrio:

Registrar todas as etapas do processo, incluindo os testes realizados e os resultados obtidos.
Produzir um relatério técnico detalhado com os resultados dos testes e as corregdes realizadas, caso necessario.

6.8 - Cinta Circular de Ago Galvanizado com Parafusos:

A cinta circular de ago galvanizado é utilizada para fixagdo de cabos e outros componentes em redes elétricas. A
cinta & fornecida com parafusos que permitem uma instalag&o pratica e eficiente, garantindo a estabilidade e
seguranga dos elementos fixados.

Recebimento e Inspegdo do Material:

Verificar se a cinta circular de ago galvanizado esta conforme a especificacdo, com parafusos e materiais em boas
condicbes para instalagao.
Certificar-se de que o tamanho e as dimensdes da cinta atendem aos requisitos do projeto.

Preparacédo do Local de Instalagéo:

Avaliar a area onde a cinta seré instalada e garantir que n&o haja interferéncias de outros cabos ou estruturas.
Medir o diametro dos cabos ou componentes que serdo fixados pela cinta, garantindo que a cinta tenha o tamanho
adequado.

Instalagéo da Cinta Circular:

Colocar a cinta ao redor do componente a ser fixado (como o cabo) e alinhar corretamente os parafusos.
Apertar os parafusos de maneira uniforme para garantir a fixagéo segura, sem danificar 0 material.
Verificar se a cinta estad bem posicionada e n&o esta solta ou desalinhada.

Verificagao e Ajustes:

Ap6s a instalagao, verificar se a cinta esté proporcionando a fixac&o adequada e que o compenente esta seguro.
Realizar ajustes caso necessério, garantindo que a instalagéo esteja conforme o projeto e as normas técnicas.

Documentagéo e Relatorio:

Mércio Junior C. De Oliveira
Assistente de Orgamento
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Registrar todos os detalhes da instalag8o, incluindo a verificagéo dos materiais e os ajustes realizados.
Gerar um relatério técnico detalhado, incluindo fotos e descrigdes das condigdes finais da instalagéo.

6.9 - Desenho de Instalagado Elétrica / Mao de Obra Técnica Formato AQ:

O fornecimento e instalag&o de instalagbes elétricas emn formato AQ envolve a realizagdo de um projeto técnico
detalhado, no qual a mao de obra especializada serd necessaria para a execugdo do desenho, garantindo que as
normas e especificagbes sejam seguidas.

Elaborac¢ao do Desenho Técnico:

O projeto deve ser desenvolvido de acordo com as necessidades da instalagéo elétrica e as exigéncias técnicas do
cliente.

Utilizar o formato AQ para elaborar o desenho, incluindo todos os detalhes necessarios como distribuicéo de cabos,
pontos de aterramento, dispositivos de seguranga e demais componentes da rede elétrica.

Analise do Projeto:

Antes de iniciar a execugao, revisar o desenho técnico para garantir que todos os elementos estejam corretamente
dimensignados e posicionados.
Verificar se ¢ projeto atende as normas e regulamentagbes vigentes para seguranga e eficiéncia da instalagéo.

Execugio da Mao de Cbra Técnica;

Realizar a instalagéo conforme o desenho técnico, assegurando que todas as etapas sejam seguidas de acordo
com @ planejamento.

A mao de obra técnica deve ser qualificada para garantir que a instalagdo seja realizada de forma segura e eficaz,
sem comprometendo a funcionalidade.

Verificagao e Ajustes:

Apos a instalaggo, realizar testes de funcionamento para verificar a conformidade do sistema com o projeto.
Se necessario, fazer ajustes ou corregdes para garantir que tudo esteja conforme o desenho e as especificagbes.

Documentagio e Relatdrio:

Registrar todas as etapas da execugéo do projeto, incluindo as verificagbes realizadas e os ajustes feitos.
Elaborar um relatdrio detalhado, incluindo o desenho técnico final e fotos da instalagéo, para fornecer ao cliente um
documento completo.

6.10 - Fornecimento e Instalagdo de Cabo de Aluminio 2x10 + 10mm:

Fornecimento e instalag&o de cabo de aluminic de 2 condutores de 10mm? e 10mm? adicional, ideal para redes
de distribuicdo elétrica de baixa tensdo. O cabo de aluminio & utilizado por sua leveza e boa condutividade elétrica,
atendendo as necessidades de instalacbes residenciais ou comerciais.

Recebimento do Material:

Clevegp Hgnrique C. Ribeiro Marcic Junior C. De Oliveira
Gere .{Q- Orgamento Agsgistente de Orgamento
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Verificar o fornecimento do cabo de aluminio de acorde com a especificagéo, certificando-se de que os condutores
estdo livres de defeitos e danos,

Medir a quantidade de cabo necessaria conforme o projeto e garantir que o material atenda as especificagbes de
gualidade,

Preparagao para Instalacao:

Avaliar o trajeto da instalacao e preparar as ferramentas necessarias, como alicates de crimpagem e conectores
apropriados.

Garantir que o0 ambiente de instalagéo esteja seguro e que os cabos sejam manipulados corretamente para evitar
danos durante a instalagéo.

Instalagao do Cabo de Aluminio;

Posicionar o cabo no local de instalagdo, seguindo o trajeto determinado pelo projeto.
Conectar o cabo nos pontos de distribuicdo de forma segura, utilizando conectores especificos e ferramentas
adequadas para garantir uma boa fixa¢éo e continuidade elétrica,

Verificagao e Testes de Funcionalidade:

Realizar testes de continuidade e resisténcia para garantir que o cabo estd corretamente instalado e conduzindo a
energia elétrica de maneira eficaz.

Inspecionar visualmente a instalag8o para verificar se o cabo estd bem posicionado e se os conectores esto bem
fixados.

Documentagio e Relatdrio:

Registrar a instalagéo, incluindo os testes realizados e as verificacbes feitas para garantir que a instalagéo esta
conforme o projeto.

Gerar um relatério técnico detalhado, incluindo fotos da instalagéo e os resultados dos testes.

6.11 - Cruzeta de Fibra de Vidro:

Fornecimento e instalagéo de cruzeta de fibra de vidro de 90x112x240mm, que & utilizada para suporte de cabos
em redes elétricas aéreas. A fibra de vidro é resistente a condigdes climaticas adversas e proporciona uma
excelente durabilidade, sendo ideal para instalagdes externas.

Recebimento e Inspe¢do do Material:

Verificar a quantidade e a conformidade das cruzetas de fibra de vidro com as especificagdes do projeto.
Inspecionar a qualidade das cruzetas, garantindo que nao haja rachaduras ou defeitos visivels.

Instalagdo da Cruzeta:

Posicionar as cruzetas nos locais indicados pelo projeto, de forma a garantir o suporte adequado aos cabos.

Cleve nrigue C. Ribeiro Mareio Junior C, De Oliveira
Gires reamento Assistente de Orgamento
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Fixar as cruzetas utilizando os suportes e parafusos recomendados, assegurando que elas figuem firmemente
instaladas.

Verificagdo e Ajustes:

Apds a instalagéo, verificar se as cruzetas estéo alinhadas e seguras.
Ajustar qualquer elemento que n&o esteja corretamente posicionado ou que precise de reforgo para garantir a
estabilidade.

Documentagao e Relatorio:

Registrar todas as etapas da instalagdo, incluindo inspegao do material, instalagéo e testes realizados.
Gerar um relatério técnico detalhado para o cliente, com fotos e descrigdes das condigbes finais da instalagéo.

6.12 - Sela Cruzeta Ago Galvanizado a Fogo:

A sela cruzeta de ago galvanizado a fogo é um componente utilizado para fixar as cruzetas de fibra de vidro e
proporcionar maior resisténcia & corros&o, garantindo a durabilidade do sistema de distribuigso elétrica.

Recebimento e Inspe¢io do Material:

Verificar a conformidade das selas cruzeta de ago galvanizado com as especificagdes fornecidas, certificando-se de
que estdo em perfeitas condigbes.

Instalagdo da Sela Cruzeta:

Posicionar a sela cruzeta nos pontos de fixagéo da cruzeta de fibra de vidro.
Utilizar parafusos e ferramentas apropriadas para fixar a sela de forma segura e estavel.

Verificagao ¢ Ajustes:
Apés a instalagdo, realizar verificagdes para garantir que a sela cruzeta esta bem fixada e n&o apresenta folgas.
Documentagdo e Relatério:

Registrar todos os detalhes da instalago e gerar um relatério técnico, incluindo fotos e resultados da verificacao.

6.13 - Mao Francesa Plana:
Fornecimento e instalagdo de mao francesa plana de 710mm, utilizada para suportar e fixar estruturas em redes

elétricas. A méao francesa proporciona estabilidade e resisténcia & instalagéo, sendo projetada para suportar cargas
significativas.
Recebimento e Inspeg¢ao do Material:

Verificar se a mao francesa esta conforme o projeto € em boas condigbes para a instalagéo.

Clevefign Henrique C. Ribeiro Miércio Junior C. De Oliveira
Gereghe! deOrgamento Assistente de Orgamento
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Instalagdo da Mao Francesa:

Posicionar a mao francesa no local adequado de acordo com o projeto, fixando-a corretamente com parafusos e
suportes.

Verificacao e Ajustes:

Apos a instalagéo, verificar se a méo francesa estéa segura e alinhada, fazendo ajustes caso necessario.

Documentagao e Relatério:

Documentar a instalagao, incluindo verificages e ajustes realizados, gerando um relatério tecnico final.

6.14 - Caminhao com Carroceria Fixa e Guindaste Hidraulico:

Fornecimento de um caminhdo com carroceria fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com
capacidade de 3,5t. O caminh&o & utilizado para transporte de materiais pesados, com motorista operador, material
de operagédo e manutengéo, com especificagdes minimas conforme o projeto.

Preparacio para Operacdo:

Verificar as condigdes do caminh@o e do guindaste, assegurando que todos os equipamentos estéo funcionando
corretamente e preparados para a operagao.

Carregamento e Transporte:

Utilizar o guindaste hidraulico para realizar o carregamento dos materiais pesados, garantindo que todos os
procedimentos de seguranca sejam seguidos.

Descarregamento:

Ao chegar no destino, utilizar o guindaste para descarregar os materiais de forma segura e eficiente, assegurando
que a operagao seja realizada sem danos aos materiais ou ao local.

Custo Horario:

O custo horario do caminhao & aplicado durante a operagdo, considerando o tempo de carregamento, transporte e
descarregamento.

7 -~ LIMPEZA GERAL.:

Os servigos de limpeza geral deverao satisfazer ao que estabelece as especificacbes abaixo:

~ Sera removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos;

— Todas os pavimentos, serdo limpos, de modo a n&o serem danificadas outras partes da obra por estes servigos
de limpeza.

— Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos.

Cleveftdn Hegrique C. Ribeiro Miércio Junior C. De Oliveira
Gere s Drgamento Assistente de Orgamento
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— Durante a obra n&o serfo permitidos acumulos de materiais e entulhos na ¢bra, que possam ocasionar acidentes
e/ou atrapalhar o bom andamento dos servigos, ficando a contratada cbrigada a atender, de prontoa, a quaisquer
exigéncias da contratante, quando notificada por escrito, sobre servigos gerais de limpeza.

8 - VERIFICAGAO FINAL:
Sera procedida cuidadosa verificag8o por parte da Fiscalizag8oe, antes do aceite final da obra, das perfeitas

condigdes de funcionamento e seguranga de todas as instalagdes e aspecto de limpeza geral, 0 que néo isentara a
contratada de responsabilidades futuras, em decorréncia de negligéncias acontecidas durante a obra.

* * *
Clevertph Hefrique C. Ribeiro Mércio Junior C. De Oliveira
Gerent de Dreamento Assistente de Orgamento
13 matr; 31264
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A % Prefeitura Municipal de Angra dos Reis

K Secretaria Extraordinaria de Infraestrutura
Fﬂ: b Secretario da Secretaria Extraordinaria de Infraestrutura
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DESPACHO
PARCELA DE MAIOR
RELEVANCIA
ntrataca Empresa E ializada para Servi Engenharia para Complementacd Tluminacdo Publica na Praia da

Monsuaba - Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mao-de-obra e quaisquer insumos

necessarios a sua perfeita execugio).

1. Parcela de Maior Relevancia:

Comprovagdo do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitagdo, profissional de nivel superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes:

e Extensio de Rede para Iluminacio Publica;

Alan Bernardo Coelho de Souza

Secretario Extraordinario de
Infraestrutura

Engenheiro Civil — Matr. 21.019

Angra dos Reis, na data da assinatura

Documento assinado eletronicamente por Alan Bernardo Coelho De Souza, Secretario, em 28/02/2025, as 16:19, conforme
Capitulo III, Art. 7° do Decreto n° 13.367 de 03 de janeiro de 2024.

il
SEI o
assinatura
eletrénica

Referéncia: Processo n2 SEI-2025-29000136 SElI n2 00304974

Praga Nilo Peganha, 186, - Bairro Centro, Angra dos Reis/RJ, CEP 23900-901
Telefone:



FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO
CUSTO DIRETO ATE RS 150.000,00

ITENS SIGLAS VALORES
TAXA DE ADMINISTRACAO CENTRAL AC 0,0350
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,0080
TAXA DE RISCO _ R 0,0090
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,0110
TAXA DE LUCRO L 0,050
PIS (geralmente 0,65%) 0,65%
COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%

TAXA DE TRIBUTOS

ISS (legislagdo municipal)

CPRB (INSS)

BDI RESULTANTE

16%

Bl =

{1+AC’+$+R+G}(‘1+DF}{1+LJ_

1

(1—-13

< -- Férmula do BDI

AC = Taxa de ADMINISTRACAO CENTRAL
§ = Taxa de SEGURO

R = Taxa de RISCOS

G = Taxa de GARANTIA

DF = Taxa de DESPESAS FINANCEIRAS
L =Taxade LUCRO/REMUNERA(;AO

| = Taxa de incidéncia de IMPQSTOS (PIS, CONFINS E ISS)

B.D.l.

16%

A obtencao do BDI referencial que sera utilizado no orgamento-base da licitagdo pode ocorrer

mediante a utilizagéo das faixas de referéncia constantes do Acérdao 2.622/2013 - Plenario, reproduzidas
na tabela a seguir.




DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.I.SEM DESONERACAO

CUSTO DIRETO ATE R$ 150.000,00

ITENS SIGLAS VALORES
TAXA DE ADMINISTRACAO CENTRAL AC 0,0550
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO 5+G 0,0102
TAXA DE RISCO R 0,0100
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,0130
TAXA DE LUCRO L 0,050
PiS (geralmente 0,65%) 0,65%
TAXA DE TRIBUTOS COFINS (geralmente 3,00%) I 3,00%
ISS (legislagdc municipal) 5,00%
CPRB (INSS)
BDI RESULTANTE 25%
Bpr = LT ACHS +ﬁ:_6§§1 el ) NP Formula do BDI
AC = Taxa de ADMINISTRACAO CENTRAL
S = Taxa de SEGURO
R = Taxa de RISCOS
G = Taxa de GARANTIA
DF = Taxa de DESPESAS FINANCEIRAS
L = Taxa de LUCRO/REMUNERACAQ
| = Taxa de incidéncia de IMPQSTQS {PIS, CONFINS E ISS)
| B.D.I. — > 25%

A obtengéo do BDI referencial que sera utilizado no orgamento-base da licitagéo pode ocorrer

mediante a utilizacdo das faixas de referéncia constantes do Acérdao 2.622/2013 - Plenario, reproduzidas

na tabela a seguir.
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Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO IlI
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITARIOS




PREFEITURA .

Secretaria

n EXTRAORDINARIA DE |
INFRAESTRUTURA

Arq: SIOP. ASSOR: PLIPPMAR

[OBRA: ILUMINAGAO PUELICA

LOCAL: PRAIA DA MONSUABA - 1° BISTRITO - ANGRA DOS REIS - RJ,
|

PLANILHA DE CUSTOS

H- = - 1 T
w | FONTE | coDIGO DESCRIGAO | QUANT. | RsUNIT | BDI | SN | ReTOTAL
= - :0M BOI_
| | [ | om0 | et | |
‘ Alca pre-formada de digtribuicao, de aco recoberto de alyminie, para cabo encapada, | | e
B S E | | 1
11 COIFGY ‘ 1P 10250150 |bitola de 25mm2, segunda desenho A4-154-CP anedmentu e colocacan. u 500 1836 | 25% 28 475
+ — 4‘»7 - o I — . | — —— ] e —
| CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS) EXCLUENE |
I i - T .50 K X ;
' 11 EnoP 04 014.0093-1 0 CUSTO HORARIC DO EQUIPAMENTO DURANTE A GPERACAC a l 56,82 I 2% | 735 l 257,35
= = S . = S | — — ——t — s, —
-POSTE DE CONCRETO,COM SECAQ CIRCULAR,COM £,00M DE COMPRIMENTO E ‘ | |
13 EMOP 16.645.0026-0 | CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG,INGLUSIVE ESCAVACAD, EXCLUSIVE UN 7.00 1.781,28 25% 222673 15.587.11 |
TR»-NSPORTE FORNECIMENTO E CDI.OCACAO ‘ | |
P p— ==L S— . — — — . I
art pesados em caretas, ive a c arga € descarga(vide ttem | ‘ ‘
14 EMOP | 04 005 0350-1 Gl o1 ‘ 0091 } . D custu huranu dos. equlpamentns kanspunxdus T X KM 1.550.00 281 25% 328 5.063,00
R - 15.007.0710-0 ARMACAD SECUNDARIA DU REX PARA 2 LINHAS COMPLETAFORNECIMENTOE | 1y 7.0 5784 | 25% 19743 1.382.01
| o COLOCAGAD l ' ’ ’ i
[ Conector pesfurante para rede aeres, tensao de aplicacan: 0,6/1 KV, corpo isclado |
| resistente as intemperies, na cor preta, contato dentado’ lipz de cobre estanhada, com
16 | SCOFGY | 10.30.0555 camada de espessura mirima de B um ¢ condutividade eletrica minima de 98% IACS a w1200 20,00 16% 14,80 | H4T60
. | o 200 C, parafusn forquimetrico: liga de alutminio, capuz: material elastomerica na cor preta, | > . | . !
incorporados aa corpo do ¢onector de forma imperdivel, grau de protecac: IP-53, para ‘
‘ | cabos: pnnl:pz! smm2 - 155mm2 e derivacaa: 1, 5mmz - 10mm2. Fomecimento | |
— __.‘ . <L == L _+ S I R 4 -
17 SCOFGY 1P 20.05 0200 Conjurio de ateramento de rede de baixa tgnsao (BT) anec:men(n e instalacan. un 3,00 | 12730 | 25% 159,13 477,29 w
+ — — — — — - — — —_—T -
GINTA CIRGULAR DE ACC GALVAMNIZADO COM PARAFUSOS DE | |
k Of o
t ] EMOP 21.050.0060-0 APROXIMADAMENTE ‘ZIDMM FORNECIMENTO 14,00 4469 16% 51,84 725,76
19 SBC 143 DESENHC INSTALACAU ELETRECAJMAO DE OBRA TECNICA FORMATG AD 1 00 4 003 ZIJ 25% 500400 5004.00
: d 5 - e — e
140 | COTAGAD PMAR aneclmemo e mstalal;ﬁn De cabe em aluminic 2x10 + tDmrn 240 00 7 03 25% * 879 2.408 ﬁﬂ
1 11| COMP PMAR 15.0026 CRUZETA FIBRA DE VIDHO 90x1 12)(2-1Drnm FDRNECIMENTO E INSTAU\C.AG 7.00 233 37 25% a7 2041 97
1 12 COTAg;Ac PMAR Sela duzeta ago galvanizado a fogo 13 45 15,60 109.20
11 3 COTAGAD PMAR Mao francesa plana 710mm M U 20, 45 23,77 332,78
e e o - - e = — |
Caminhao com carroceria fixa, idade de 7,51, equipado com guind hidraulico | | |
com capacidade de 3,5, com motorista operador, matetial de operacan e material de 2 ‘ 836
144 ( SCOFGY EH05-10 0050 manutencao, cOM as seguintes especificacass minimas. motor diesel de 162CV, guindaste 2400 1a7.57 25% 2484 5638,16
hidraulico com lanca de extenaan & malhal, Gusto horario dioma (entre 05:C0h e 22:00h) | J |
— ] - — —— e = I | B . A — —
‘L 39.248,68
B B - | sus ToTAL 39.248,68
2 ADMINISTRAGAO LOCAL
M M .0 7 2 ,00
21 7CDMP i COMP PMAR |Amumsn3AcAo LOCAL ) N B ) | WN WU_B 21,83 J_ 25% L 27.28 729,01

Prego de venda & igua) ao subtotal + adminisiragio local;

BDl incluso Alive e itens sem

Praga de venda { DEZE] 012024 });

Devem ser usatas orgamentos de obra, duas [02) casas imais tr das (i da na segunda casa 1}
|

ELABORAGAO DE QUANTITATIVO { FISCAL RESPONSAVEL )

Cleverton Hemvique . Ribeire
Gerente de Digamenta
Matr 32662

Pagina 1 de 1
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=
}l 2.729, uj
| TOTALGLOBAL| 4197768

APROVAGAC ( GESTCR))

marcelo.marceling
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PREFEITURA
r 3

b

Secretaria
EXTRAORD]

NARIA DE

INFRAESTRUTURA

OBRA;: ILUMINAGAO PUBLICA

LOCAL: PRAIA DA MONSUABA —1° DISTRITO - ANGRA DOS REIS = RJ.

Arg: SI0P. ASS0R: PLIPPMAR
r

PLANILHA DE CUSTOS
I T
N | FONTE ‘ céDIGo E DESCRIGAD [ un 1 QUANT. | R$ UNIT i Bl | fadl | R$ TOTAL
I |
! !
Alca pre-fermada de distribuicae, de ats recoberto de aluminio, para cabo encapade, I
WFG .25
143 SCOfFeY IF10:25.0050 bitola de 25mm2, segundo desenho A4-154-CP. Fomecimento e colocacao. un 5,00 | | —I
T
B CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS.EXCLUSIVE |
12 EMOR 40120001 © GUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAD L) 3,50 |
-
POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 9,00M DE COMPRIMENTO E ]- I
1.3 EMOP 18.045.0026-0 CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESCAVACAQ, EXCLUSIVE UN 7,00 |
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAD |
t —
Transporte de equipamentos pesados em carretas,sxclusive a ¢ arga & descarga{vide
1.4 EMOP 04.005.0350-1 ¥
N itern 04.014.0091) e o custo horario dos equipamentes transporiados TX KM 1.550,00
| -+ =1
ARMACAQD SECUNDARIA OU REX PARA 2 LINHAS,COMPLETA.FORNECIMENTO E
. P .007.
1.5 EMO 15.007.0710-C COLOCAGAD N UN 7.00 I
Caoneclor perfurante para rede aerea, tensao de aplicacac: 0,6/1 KV, corpo isotado
Irasistente as inlemperies, na cor preta, contate dentade: liga de cobre estanhade, com |
16 ; SCOFGV IP 10.30.0555 camada de aspassura mlni‘rna t!a Bume cc_lqduiividad& ele1ri9a minima da_ 8% IACS a un 12,00 |
| 20¢ C, parafuse lerguimetrico: liga de aluminio, capuz: material elastomerico na cor
| preta, incorporades aa corpo de coneclor de forma impardivel, grau de protecao: [P-65,
[ para cabes: principal: 6mm2 - 185mm2 & derivacao: 1,5mm2 - 10mm2. Femecimento.
1.7 | SCOIFGY IP 20.05.0200 Conjunto de aterramento de réde ¢e baixa tensas (ET). Fomecimento e instalacac | un 3,00 [
| 5 _ _ ] | S
T = ]
CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADUD COM PARAFUSCS,DE |
= EMOP GESSOOS00 |APROXIMARAMENTE 210MM. FORNECIMENTO UN 14,00
1.8 SBC 143 | DESENHO INSTALACAQ ELETRICA/MAD DE OBRA TECNICA FORMATO AD Un 1,00 I
140 | COTAGAO PMAR Fomecimento e instatagao. Da cabe em aluminio 2x30 + 30mm M 240,00
1.1 compP PMAR 15.0026 CRUZETA FIBRA DE VIDRO 90X112X240rmin. FORNECIMENTQO E INSTALAGAD UN 7.00 |
—1 . — I = N
142 | COTAGAD PMAR Sela cruzeta agc galvanizado & fogo uN 7,00
113 | COTAGAD PMAR |Méo francesa plana 710mm un 14,00
| Caminhac com carroceria fixa, capacidade de 7,54, equipado com guindasie hidraulico
| com capacidade de 3,5t, com motorista operador, malerial de operacao e material de
1.i4 | SCO/FGY EQ 95.10.0050 manutencao, com as saguinies espacificacoas minimas: motor diesel de 162CV, h 24,00
guindaste hidraulice com lanca de extensac e malhal. Cusio horaric diumne (entre 05:0Ch
e 22:00h). i
= _ = e e LS S E— |
| SUB TOTAL
| 2 ADMINISTRAGAQ LOCAL 4‘
r T
[21] come COMP.PMAR |ApMmisTRAGAS LOGAL un | 1000 | | I
TOTAL GLOBAL| B
Prego de venda & igual ao subtotal + administragae local;
BD| incluso conforme demostrative @ itens sem desoneragdo;
Prego de venda [ DEZEMBRO / 2024 )
Devern ser usadas nos orgamentos de obra, duas {02) casas decimais tr. das (cortada na segunda ¢asa decimal}
ELABORAGAC DE QUANTITATIVO (FISCAL RESPONSAVEL ) APROVAGAQ ( GESTOR )

ELABORAGAO DO ORGAMENTC ( GERENTE )

Cleverion Henrique €. Ribeiro
Gerente de Orgamento
Matr.. 32562

Pdgina 1da ¥
25/02/2025

marceln. marcelinge

Matr.: 3007




*q‘i 85c |Estado do Rio de Janeiro Processo n2 SEI-2025-29000136
(ABEE | muNiciPio DE ANGRA DOS REIS Folha n?

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO IV
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO




PREFEITURA _
fMuwa | Secretaria i
ANGIQ | Bimioromsnn oe
W INFRAESTRUTURA

OBRA: ILUMINAGAO PUBLICA

LOCAL: PRAIA DA MONSUABA — 1° DISTRITO — ANGRA DOS REIS —~RJ.

15 Dias Valor Custos
INENS SERVIGO R$ Yo dos Servigos %
1 Materiais e servigos 39.248,68 100,00 390.248,68 93,50
2 Administragdo local 2.729,00 100,00 2.729,00 6,50
TOTAL DO MES (R$) 41977 68 100,00 41.977,68 100,00
VALOR ACUMULADO (RS$) 41.977,68 100,00
marcelo.marcelino
Pagina 1 matr.: 3007
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ANEXO V
DECLARAGAO DE RESPONSABILIZAGAO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Para a execucdo deste instrumento juridico, as partes declaram conhecer a Lei Federal n2
12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, integra, legal e transparente, e estdo
cientes de que ndo poderdo oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doa¢do, compensacdo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcao, seja de forma direta,
indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto deste contrato, ou de outra
forma a ele ndo relacionada.

Paragrafo primeiro — A responsabilizacdo da pessoa juridica subsiste nas hipdteses de alteracao
contratual, transformacdo, incorporacdo, fusdo ou cisdo societaria, ressalvados os atos lesivos
ocorridos antes da data da fusdo ou incorporacao, quando a responsabilidade da sucessora serd
restrita a obrigacdo de pagamento de multa e reparacao integral do dano causado, até o limite do
patriménio transferido.

Paragrafo segundo — As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no ambito do
respectivo contrato, as consorciadas serdo solidariamente responsdveis pela pratica dos atos
previstos nesta Lei, restringindo—se tal responsabilidade a obrigacdo de pagamento de multa e
reparagao integral do dano causado.

Angra dos Reis, de de 2025.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO VI
DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

Para a execucdo deste instrumento juridico, a CONTRATADA, por meio de seu representante,
declara ndo possuir em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de direcao ou no
exercicio de fungdes administrativas, assim como os ocupantes de cargos de diregao, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente aos érgdos na linha hierdrquica da darea

encarregada da contratagao.

Angra dos Reis, de de 2025.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO VII
DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO ART. 92, DA LEI FEDERAL N¢ 14.133/2021

A Comiss3o de Contratac3o
Ref. Concorréncia n2 90.009/2025

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (endereco completo)
, heste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n? , portador da cédula de identidade n2 , expedida por ,

DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no paragrafo 12, do art. 99, da Lei Federal n2
14.133/2021, que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s), agente publico de 6rgdo ou
entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da

legislacdo que disciplina a matéria.

Angra dos Reis, de de 2025.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO Vil

DECLARAGAO PARA FINS DE HABILITACAO

ART. 63, inciso | e § 12, DA LEI FEDERAL N2 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominag¢do/razdo social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Considerando o inciso | do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021, DECLARAMOS que atendemos

aos requisitos de habilitacdo, respondendo pela veracidade das informacdes prestadas, na forma

da lei.

Considerando o disposto no § 12 do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021, DECLARAMOS, sob pena
de desclassificagdo, que nossa proposta econ6mica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,

nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de

conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Angra dos Reis,

de

de

CONTRATADA

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO IX
DECLARAGAO PARA ATENDIMENTO
AO INCISO XXXIII, DO ART. 72, DA CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

A Comissdo de Contratacdo

Ref. edital n2 90.009/2025

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n® , sediada na (endereco completo)
, heste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n? , portador da cédula de identidade n2 , expedida por ,

DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso XXXIll do art. 72, da Constituicdo
Federal, que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo

na condi¢do de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO X
DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV, DA LEI FEDERAL N2
14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominag¢do/razdo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endere¢o da sociedade empresarial]

Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021, DECLARAMOS que
cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO XI

MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA

(em papel timbrado da empresa)
[denominag¢do/razédo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Em atendimento a previsdo legal contida no art. 67, VI da Lei Federal n? 14.133/2021,
[nome completo do representante legal da empresal,

DECLARO que o(a) Sr(a). [nome completo do
profissional indicado da empresa], profissional indicado por essa empresa, realizou visita para fins
de vistoria técnica ao [local ou equipamento visitado],

acompanhado do respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas as condi¢des locais para
o cumprimento das obrigacdes inerentes ao objeto da licitacdo na modalidade Concorréncia
Publica Eletr6nica, n° 90.009/2025, as quais serdo consideradas quando da elaborag¢do da proposta
que vier a ser apresentada.

Angra dos Reis, de de

Agente Publico

(Nome, cargo, matricula e lotagdo)

Profissional indicado pela Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Representante Legal da Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO Xll
MODELO DE PROPOSTA
A Comiss3o de Contratac3o
Ref. Concorréncia n2 90.009/2025
(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (endereco completo)

, heste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n¢ , portador(a) da cédula de identidade n¢@ , DECLARAMOS inteira

submissdo ao Concorréncia Eletronica n2 90.009/2025 e seu respectivo termo de referéncia,
correspondente a licitacdo a qual estd vinculada. Que nos precos abaixo ofertados estao inclusos
todos os custos diretos e indiretos indispensaveis a perfeita execucdo do objeto desta
concorréncia, abrangendo todos os custos com materiais e servicos necessarios a entrega do(s)
item(s) em perfeitas condi¢gdes de uso, eventual substituicdo de unidades defeituosas e/ou entrega
de itens faltantes.

VALOR GLOBAL: RS......cecvnenee. (coreerreeneeeen )

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ( )SIM ( ) NAO

PRAZO DE VALIDADE: 60 dias a contar da apresentacdo a Comissao de Contratagdo.

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))
CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNP))
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ANEXO XliI
MODELO DE INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DAS INSTALAGCOES

(em papel timbrado da empresa)

[denominag¢do/razdo social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endere¢o da sociedade empresarial]

Informamos que as instalacdes dedicadas ao desempenho das nossas atividades relacionadas ao
cumprimento do contrato objeto desta licitacdo estdo localizadas na

[endereco das instalagbes], acompanhando a

presente declaracdo cépia do respectivo Alvard de Funcionamento.

Angra dos Reis, de de
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ANEXO XIV
DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovacado junto ao(a) SECRETARIA
EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA, que, na execucdo do presente contrato, sao

devidamente observadas as normas de saude e seguranca do trabalho pertinentes.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

10



