PMAR
PROC. Nº 2024021861
FOLHAS 597
RÚBRICA

EDUARDO ROBERTO DE SIQUEIRA:96281359453
Assinado de forma digital por EDUARDO ROBERTO DE SIQUEIRA:96281359453
Dados: 2024.08.26 11:46:13 -03'00'

TERMO DE ADESÃO Nº 003/2024/SDR.SESEP

À **Ata de Registro de Preços nº 007/2024**, procedente do **Pregão Eletrônico nº 004/2024**, **Processo Administrativo nº 007/2024**, realizado pelo Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha (CIM JEQUITINHONHA), tendo sido registrados os preços da empresa **DULENA CONSTRUTORA LTDA.**

Considerando os aceites de adesão da empresa vencedora e do órgão gerenciador, o MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.172.467/0001-09, com sede na Praça Nilo Peçanha, nº 186 - Centro - Angra dos Reis – RJ, através da **SECRETARIA-EXECUTIVA DE SERVIÇO PÚBLICO**, representada, neste ato, por seu Secretário-Executivo de Serviço Público Sr. **Sérgio Henrique Costa dos Santos**, brasileiro, divorciado, portador da cédula de identidade nº [redacted], expedida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob nº [redacted], nomeado através da Portaria nº 1834/2023, sob a matrícula nº 30617, **ADERE** à **Ata de Registro de Preços nº 007/2024**, proveniente do **Pregão Eletrônico nº 004/2024**, realizado pelo Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha (CIM JEQUITINHONHA), cujo objeto é o "Registro de Preços visando futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de natureza comum, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para manutenção preventiva e corretiva de estabilização de encostas e correlatos para atender os municípios integrantes do CIM JEQUITINHONHA", com estrita observância do edital classificatório; **o prazo de vigência passará a contar da data da publicação deste Termo no Boletim Oficial do Município**; que reger-se-á pela Lei Federal nº 14.133/21, atendidas as cláusulas e condições previstas no edital, de acordo com os itens, quantitativos e valores especificados na tabela a seguir, firmada com a empresa vencedora: **DULENA CONSTRUTORA LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.651.702/0001-39, localizada na Avenida República do Líbano, nº 251, Bairro: Pina, Cidade: Recife, Estado: Pernambuco – CEP: 51.110-160, Telefones: (81) 97336-0654 e (81) 99968-4051 e e-mail: dulenaconstrutora.adm@gmail.com, neste ato representada legalmente pelo **Sr. Eduardo Roberto de Siqueira,** inscrito no CPF sob o nº [redacted] ressaltando-se que os itens constituem mera estimativa para atender aos objetivos pretendidos pela Secretaria Executiva de Serviço Público de Angra dos Reis, não sendo esta obrigada a utilizá-los no todo ou em parte:

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT. ATA	QUANT. ADESÃO	Preço Unitário	Preço Unitário com BDI (25%)	Valor Total
1.0	**INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**								
1.1	COMP	01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA	m²	8,00	**4,00**	R$ 328,39	**R$ 410,49**	**R$ 1.641,96**
1.2	SETOP	49936	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA	und	1,00	**1,00**	R$ 861,77	**R$ 1.077,21**	**R$ 1.077,21**
1.3	SETOP	ED-48148	8 FOSSA SÉPTICA PARA 3000 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (40 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO	und	1,00	**1,00**	R$3.095,65	**R$ 3.869,56**	**R$ 3.869,56**
1.4	SETOP	ED-50150	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") – PADRÃO CONCESSIONÁRIA	und	1,00	**1,00**	R$ 375,57	R$ 469,46	**R$ 469,46**
1.5	SETOP	ED-50151	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS.	und	1,00	**1,00**	R$ 1.154,49	**R$ 1.443,11**	**R$ 1.443,11**
1.6	SETOP	ED-31745	LIGAÇÃO DE ESGOTO PARA BARRACÃO DE OBRA EM CANTEIRO, EXCLUSIVE FOSSA SÉPTICA	und	1,00	**1,00**	R$752,33	**R$ 940,41**	**R$ 940,41**
1.7	SETOP	ED-50135	BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG	m2	12,00	**6,00**	R$554,70	**R$ 693,38**	**R$ 4.160,28**
1.8	SETOP	ED-50128	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG	und	1,00	**1,00**	R$ 7.366,36	**R$ 9.207,95**	**R$ 9.207,95**
1.9	SETOP	ED-50133	BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18, 15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS)	und	1,00	**1,00**	R$9.226,21	**R$ 11.532,76**	**R$ 11.532,76**
1.10	SETOP	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	12,00	**6,00**	R$ 836,40	**R$ 1.045,50**	**R$ 6.273,00**
1.11	SETOP	ED-16348	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA	mês	12,00	**6,00**	R$944,26	**R$ 1.180,33**	**R$ 7.081,98**

PMAR
PROC. Nº 2024021861
FOLHAS 528
RÚBRICA

EDUARDO ROBERTO DE SIQUEIRA:96281359453
Assinado de forma digital por EDUARDO ROBERTO DE SIQUEIRA:96281359453
Dados: 2024.08.26 11:45:53 -03'00'

			ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS						
1.12	SETOP	ED-16351	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	12,00	6,00	R$ 721,22	R$ 901,53	R$ 5.409,18
1.13	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	und	4,00	2,00	R$ 1.524,82	R$ 1.906,03	R$ 3.812,06
1.14	SETOP	ED-27006	CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM , INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	und	300,00	150,00	R$ 4.63	R$ 5,79	R$ 868,50
1.15	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m2	100,00	50,00	R$ 130,73	R$ 163,41	R$ 8.170,50
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								
2.1	COMP	02	EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE AFERIÇÃO DE AREA E PROJETO PLANIALTIMETRICO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS)	mês	6,00	3,00	R$ 14.068,11	R$ 17.585,14	R$ 52.755,42
2.2	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO E OU DEMOLIÇOES DE EDIFICIOS	m3	1.000,00	500,00	R$ 48,40	R$ 60,50	R$ 30.250,00
2.3	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m3	1.000,00	500,00	R$ 59,17	R$ 73,96	R$ 36.980,00
2.4	SETOP	RO-41602	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO	m³	100,00	50,00	R$ 187,73	R$ 234,66	R$ 11.733,00
2.5	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m2	25.000,00	12.500,00	R$ 2,80	R$ 3,50	R$ 43.750,00
2.6	COMP	03	CORTE DE CAPOEIRA FINA, A FOICE (MANUAL)	m2	25.000,00	12.500,00	R$ 1,81	R$ 2,26	R$ 28.250,00
2.7	COMP	04	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL)	m2	25.000,00	12.500,00	R$ 5,44	R$ 6,80	R$ 85.000,00
2.8	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	und	2.000,00	1.000,00	R$ 60,42	R$ 75,53	R$ 75.530,00
2.9	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	und	2.000,00	1.000,00	R$ 107,64	R$ 134,55	R$ 134.550,00
2.10	COMP	05	VEÍCULO TIPO GM/ S10, GOL, QUATRO PORTAS, OU SIMILAR, COM MOTORISTA	mes	12,00	6,00	R$ 6.875,34	R$ 8.594,175 R$ 8.594,18	R$ 51.565,08
3.0	**MOVIMENTOS DE TERRA**								
3.1	COMP	06	RETALUDAMENTO MANUAL DE SOLO DE 0.20M ATÉ 1,20M DE PROFUNDIDADE	m²	25.000,00	12.500,00	R$ 16,98	R$ 21,23	R$ 265.375,00
3.2	SINAPI	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m³	20.000,00	10.000,00	R$ 55,05	R$ 68,81	R$ 688.100,00
3.3	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	20.000,00	10.000,00	R$ 11,43	R$ 14,29	R$ 142.900,00

PMAR
PROC. Nº 2024021861
FOLHAS 529
Almeida 36770
AMÉRICA

EDUARDO ROBERTO DE SIQUEIRA:96281359453
Assinado de forma digital por EDUARDO ROBERTO DE SIQUEIRA:96281359453
Dados: 2024.08.26 11:45:34 -03'00'

3.4	SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.80 m³, PESO OPERACIONAL al 17 T, potencia bruta 111HP.	chp	3.168,00	**1.584,00**	R$ 219,18	**R$ 273,98**	**R$ 433.984,32**
3.5	SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO	chp	1.056,00	**528,00**	R$ 143,95	**R$ 179,94**	**R$ 95.008,32**
3.6	SETOP	ED-51134	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA	m³	45.000,00	**22.500,00**	R$ 35,21	**R$ 44,01**	**R$ 990.225,00**
3.7	SETOP	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	25.000,00	**12.500,00**	R$ 35,54	**R$ 44,43**	**R$ 555.375,00**
3.8	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2.535,00	**1.267,50**	R$ 71,68	**R$ 89,60**	**R$ 113.568,00**
3.9	SETOP	ED-51116	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	m³	11.700,00	**5.850,00**	R$ 9,67	**R$ 12,09**	**R$ 70.726,50**
3.10	SETOP	ED-29801	PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	m³	6.600,00	**3.300,00**	R$ 147,36	**R$ 184,20**	**R$ 607.860,00**
3.11	SETOP	ED-29802	PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	m³	6.600,00	**3.300,00**	R$ 97,26	**R$ 121,58**	**R$ 401.214,00**
3.12	DER-EDIFIC	030304	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe IIB), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m³	32.500,00	**16.250,00**	R$ 75,96	**R$ 94,95**	**R$ 1.542.937,50**
4.0	**DRENAGEM**								
4.1	COMP	07	Meia canaleta Em alvenaria 60X60CM, com forma retangular inclusive caiação, Piso em contreto não estrutural, revestimento em chapisco projetado	m	2.000,00	**1.000,00**	R$ 215,55	**R$ 269,44**	**R$ 269.440,00**
4.2	SINAPI	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	und	2.000,00	**1.000,00**	R$ 27,55	**R$ 34,44**	**R$ 34.440,00**
4.3	SINAPI	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	2.000,00	**1.000,00**	R$ 14,25	**R$ 17,81**	**R$ 17.810,00**
4.4	SINAPI	20065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	2.000,00	**1.000,00**	R$37,25	**R$ 46,56**	**R$ 46.560,00**
4.5	DER-ROD	090312	CANALETA DE CONCRETO, COM FORMA RETANGULAR INCLUSIVE CAIAÇÃO - PAREDE 12 CM	m	2.000,00	**1.000,00**	R$ 219,75	**R$ 274,69**	**R$ 274.690,00**
4.6	DER-EDIFIC	141908	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL,DIÂMETRO 75MM (3"),INCLUSIVE CONEXÕES.	m	500,00	**250,00**	R$ 60,18	**R$ 75,23**	**R$ 18.807,50**
4.7	SINAPI	102723	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	m	1.500,00	**750,00**	R$ 98,28	**R$ 122,85**	**R$ 92.137,50**
4.8	SINAPI	95571	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	500,00	**250,00**	R$ 181,86	**R$ 227,33**	**R$ 56.832,50**

PMAR
PROC. Nº 2024021861
FOLHAS 530
Rubrica 26770
RÚBRICA

EDUARDO ROBERTO DE SIQUEIRA:96281359453

Assinado de forma digital por EDUARDO ROBERTO DE SIQUEIRA:96281359453 Dados: 2024.08.26 11:45:11 -03'00'

4.9	DER-EDIFIC	150616	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 50X50X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5CM.	und	12,50	7,00	R$ 263,32	R$ 329,15	R$ 2.304,05
4.10	DER-EDIFIC	151016	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 80X80X80CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5CM.	und	5,00	3,00	R$ 688,81	R$ 861,01	R$ 2.583,03
4.11	DER-EDIFIC	151017	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 1.00X1.00X1.00 M, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5CM.	und	5,00	3,00	R$ 1.045,87	R$ 1.307,34	R$ 3.922,02
4.12	DER-EDIFIC	43332	ESGOTAMENTO DE ESCAVAÇÕES PARA REBAIXAMENTO DO NÍVEL DÁGUA NOS SERVIÇOS DE BUEIROS, GALERIAS E OUTROS, COM CONJ. MOTO BOMBA	mês	6,00	3,00	R$ 6.926,66	R$ 8.658,33	R$ 25.974,99
5.0	**FORNECIMENTO DE MATERIAIS**								
5.1	SINAPI	44510	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM (NBR 15352)	m²	25.000,00	12.500,00	R$ 66,55	R$ 76,72	R$ 959.000,00
5.2	SINAPI	4019	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M	m²	25.000,00	12.500,00	R$ 10,31	R$ 11,89	R$ 148.625,00
5.3	SINAPI	0000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	kg	12.500,00	6.250,00	R$ 7,67	R$ 8,84	R$ 55.250,00
5.4	SINAPI	0000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	kg	50.000,00	25.000,00	R$ 7,71	R$ 8,89	R$ 222.250,00
5.5	SINAPI	0000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	kg	32.500,00	16.250,00	R$ 7,27	R$ 8,38	R$ 136.175,00
5.6	SINAPI	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	kg	32.000,00	16.000,00	R$ 6,30	R$ 7,26	R$ 116.160,00
5.7	SETOP	ED-29563	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-61, DIÂMETRO Ø3,4MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO	m²	25.000,00	12.500,00	R$ 13,80	R$ 15,91	R$ 198.875,00
6.0	**REVESTIMENTO E CONTENÇÃO DE TALUDE**								
6,1	COMP	09	APLICAÇÃO DA MANTA TERMOPLASTICA, DE PEAD, GEOCOMPOSTO DE PVC OU SIMILAR, INCLUSIVE COLAGEM.	m²	25.000,00	12.500,00	R$ 16,17	R$ 20,21	R$ 252.625,00
6,2	COMP	10	APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA EM TALUDES	m²	25.000,00	12.500,00	R$ 21,24	R$ 26,55	R$ 331.875,00
6,3	COMP	11	CHAPISCO PROJETADO COM CIMENTO,AREIA MÉDIA E ARGILA, TRAÇO 1:4, ADITIVADO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA), DUAS APLICAÇÃO	m²	25.000,00	12.500,00	R$ 66,16	R$ 82,70	R$ 1.033.750,00
6,4	COMP	12	PINTURA PROJETADA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO UMA DEMÃO COM UTILIZAÇÃO DE PISTOLA MOTORIZADA	m²	25.000,00	12.500,00	R$ 23,16	R$ 28,95	R$ 361.875,00
6,5	DER-ROD	41391	GEOGRELHA COM RESISTÊNCIA LONGITUDINAL A TRAÇÃO 300 KN, RESIST. TRANSVERSAL A TRAÇÃO 30KN.fornecimento e aplicação	m²	10.000,00	5.000,00	R$ 63,73	R$ 79,66	R$ 398.300,00
6,6	DER-ROD	41197	GEOGRELHA MONODIRECIONAL 200KN, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m²	10.000,00	5.000,00	R$ 46,34	R$ 57,93	R$ 289.650,00
6,7	DER-EDIFIC	040243	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	kg	50.000,00	25.000,00	R$ 11,13	R$ 13,91	R$ 347.750,00
6,8	DER-EDIFIC	040245	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")	kg	21.000,00	10.500,00	R$ 11,13	R$ 13,91	R$ 146.055,00

PMAR
PROC. Nº 2024021861
FOLHAS 531
RÚBRICA

6,9	DER-EDIFIC	040246	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 8 FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0 MM	kg	15.000,00	**7.500,00**	R$ 11,72	**R$ 14,65**	**R$ 109.875,00**
6,9	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	2.500,00	**1.250,00**	R$ 479,05	**R$ 598,81**	**R$ 748.512,50**
6,10	DER-EDIFIC	040250	FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5X30.0CM, LEVANDO-SE EM CONTA UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	m²	5.000,00	**2.500,00**	R$ 96,56	**R$ 120,70**	**R$ 301.750,00**
6,11	DER-EDIFIC	040329	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR.BOMBEAVEL)	m³	6.500,00	**3.250,00**	R$ 576,39	**R$ 720,49**	**R$ 2.341.592,50**
6,12	COMP	13	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLÓPICO COM ATERRO NA PARTE POSTERIOR, INCLUSIVE FORMA DE MADEIRA E DRENO DE BRITA	m³	2.500,00	**1.250,00**	R$ 1.434,45	**R$ 1.793,06**	**R$ 2.241.325,00**
6,13	SETOP	ED-49541	ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA	m³	6.000,00	**3.000,00**	R$ 234,58	**R$ 293,23**	**R$ 879.690,00**
6,14	SETOP	RO-40221	MURO DE ARRIMO EM GABIÃO TIPO CAIXA DE TELA GALVANIZADA REVESTIDA COM PVC (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)	m³	8.000,00	**4.000,00**	R$ 955,11	**R$ 1.193,89**	**R$ 4.775.560,00**
6,15	COMP	14	MURO DE ARRIMO EM GABIÃO TIPO CAIXA DE MALHA ELETROSOLDADA, REVESTIDO COM LIGA BEZINAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)	m³	8.000,00	**4.000,00**	R$ 863,42	**R$ 1.079,28**	**R$ 4.317.120,00**
6,16	SETOP	RO-48010	MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP COM SOLO-CIMENTO (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)	m³	1.250,00	**625,00**	R$ 232,67	**R$ 290,84**	**R$ 181.775,00**
7.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**								
7,1	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	50.000,00	**25.000,00**	R$ 5,91	**R$ 7,39**	**R$ 184.750,00**
7,2	DER-EDIFIC	200107	CERCA COM CINCO FIOS DE ARAME LISO N. 12 FIXADOS COM GRAMPOS EM PONTALETES DE MADEIRA DE LEI DE 8 X 8CM A CADA 2.0 M E ALTURA LIVRE DE 1.6 M	m	2.000,00	**1.000,00**	R$ 136,53	**R$ 170,66**	**R$ 170.660,00**
Total da Adesão: R$ 28.612.839,67									

Angra dos Reis, 21 de agosto de 2024.

SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇO PÚBLICO

SERGIO HENRIQUE COSTA DOS SANTOS

Sérgio Henrique Costa dos Santos
Secretário-Executivo de Serviço Público

DULENA CONSTRUTORA LTDA

EDUARDO ROBERTO DE SIQUEIRA:96281359453 Assinado de forma digital por EDUARDO ROBERTO DE SIQUEIRA:96281359453 Dados: 2024.08.26 11:41:59 -03'00'

Eduardo Roberto de Siqueira
Representante Legal

TERMO DE ADESÃO Nº 003/2024/SDR.SESEP

À **Ata de Registro de Preços nº 007/2024,** procedente do **Pregão Eletrônico nº 004/2024**, **Processo Administrativo nº 007/2024**, realizado pelo Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha (CIM JEQUITINHONHA), tendo sido registrados os preços da empresa **DULENA CONSTRUTORA LTDA.**

Considerando os aceites de adesão da empresa vencedora e do órgão gerenciador, o MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.172.467/0001-09, com sede na Praça Nilo Peçanha, nº 186 - Centro - Angra dos Reis – RJ, através da **SECRETARIA-EXECUTIVA DE SERVIÇO PÚBLICO**, representada, neste ato, por seu Secretário-Executivo de Serviço Público Sr. **Sérgio Henrique Costa dos Santos**, brasileiro, divorciado, portador da cédula de identidade nº 21.XXX.XXX-5, expedida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob nº 113.XXX.XXX-92, nomeado através da Portaria nº 1834/2023, sob a matrícula nº 30617, **ADERE** à **Ata de Registro de Preços nº 007/2024**, proveniente do **Pregão Eletrônico nº 004/2024**, realizado pelo Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha (CIM JEQUITINHONHA), cujo objeto é o "Registro de Preços visando futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de natureza comum, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para manutenção preventiva e corretiva de estabilização de encostas e correlatos para atender os municípios integrantes do CIM JEQUITINHONHA", com estrita observância do edital classificatório; **o prazo de vigência passará a contar da data da publicação deste Termo no Boletim Oficial do Município**; que reger-se-á pela Lei Federal nº 14.133/21, atendidas as cláusulas e condições previstas no edital, de acordo com os itens, quantitativos e valores especificados na tabela a seguir, firmada com a empresa vencedora: **DULENA CONSTRUTORA LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.651.702/0001-39, localizada na Avenida República do Líbano, nº 251, Bairro: Pina, Cidade: Recife, Estado: Pernambuco – CEP: 51.110-160, Telefones: (81) 97336-0654 e (81) 99968-4051 e e-mail: dulenaconstrutora.adm@gmail.com, neste ato representada legalmente pelo **Sr. Eduardo Roberto de Siqueira**, inscrito no CPF sob o nº 962.XXX.XXX-53; ressaltando-se que os itens constituem mera estimativa para atender aos objetivos pretendidos pela Secretaria Executiva de Serviço Público de Angra dos Reis, não sendo esta obrigada a utilizá-los no todo ou em parte:

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT. ATA	QUANT. ADESÃO	Preço Unitário	Preço Unitário com BDI (25%)	Valor Total
1.0	**INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**								
1.1	COMP	01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA	m²	8,00	**4,00**	R$ 328,39	**R$ 410,49**	**R$ 1.641,96**
1.2	SETOP	49936	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA	und	1,00	**1,00**	R$ 861,77	**R$ 1.077,21**	**R$ 1.077,21**
1.3	SETOP	ED-48148	8 FOSSA SÉPTICA PARA 3000 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (40 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO	und	1,00	**1,00**	R$3.095,65	**R$ 3.869,56**	**R$ 3.869,56**
1.4	SETOP	ED-50150	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") – PADRÃO CONCESSIONÁRIA	und	1,00	**1,00**	R$ 375,57	**R$ 469,46**	**R$ 469,46**
1.5	SETOP	ED-50151	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS.	und	1,00	**1,00**	R$ 1.154,49	**R$ 1.443,11**	**R$ 1.443,11**

1.6	SETOP	ED-31745	LIGAÇÃO DE ESGOTO PARA BARRACÃO DE OBRA EM CANTEIRO, EXCLUSIVE FOSSA SÉPTICA	und	1,00	**1,00**	R$752,33	**R$ 940,41**	**R$ 940,41**
1.7	SETOP	ED-50135	BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG	m2	12,00	**6,00**	R$554,70	**R$ 693,38**	**R$ 4.160,28**
1.8	SETOP	ED-50128	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG	und	1,00	**1,00**	R$ 7.366,36	**R$ 9.207,95**	**R$ 9.207,95**
1.9	SETOP	ED-50133	BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18, 15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS)	und	1,00	**1,00**	R$9 226.21	**R$ 11.532,76**	**R$ 11.532,76**
1.10	SETOP	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	12,00	**6,00**	R$ 836,40	**R$ 1.045,50**	**R$ 6.273,00**
1.11	SETOP	ED-16348	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	12,00	**6,00**	R$944.26	**R$ 1.180,33**	**R$ 7,081,98**
1.12	SETOP	ED-16351	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	12,00	**6,00**	R$ 721,22	**R$ 901,53**	**R$ 5.409,18**
1.13	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	und	4,00	**2,00**	R$ 1.524,82	**R$ 1.906,03**	**R$ 3.812,06**
1.14	SETOP	ED-27006	CONE PARA SINALIZAÇÃO/ ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM , INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	und	300,00	**150,00**	R$ 4.63	**R$ 5,79**	**R$ 868,50**
1.15	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m2	100,00	**50,00**	R$ 130,73	**R$ 163,41**	**R$ 8.170,50**
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								
2.1	COMP	02	EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE AFERIÇÃO DE AREA E PROJETO PLANIALTIMETRICO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS)	mês	6,00	**3,00**	R$ 14 068,11	**R$ 17.585,14**	**R$ 52.755,42**

2.2	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO E OU DEMOLIÇOES DE EDIFICIOS	m3	1.000,00	**500,00**	R$ 48,40	**R$ 60,50**	**R$ 30.250,00**
2.3	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m3	1.000,00	**500,00**	R$ 59,17	**R$ 73,96**	**R$ 36.980,00**
2.4	SETOP	RO-41602	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO	m³	100,00	**50,00**	R$ 187,73	**R$ 234,66**	**R$ 11.733,00**
2.5	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m2	25.000,00	**12.500,00**	R$ 2,80	**R$ 3,50**	**R$ 43.750,00**
2.6	COMP	03	CORTE DE CAPOEIRA FINA, A FOICE (MANUAL)	m2	25.000,00	**12.500,00**	R$ 1,81	**R$ 2,26**	**R$ 28.250,00**
2.7	COMP	04	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL)	m2	25.000,00	**12.500,00**	R$ 5,44	**R$ 6,80**	**R$ 85.000,00**
2.8	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0.40 M.AF_05/2018	und	2.000,00	**1.000,00**	R$ 60,42	**R$ 75,53**	**R$ 75.530,00**
2.9	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	und	2.000,00	**1.000,00**	R$ 107,64	**R$ 134,55**	**R$ 134.550,00**
2.10	COMP	05	VEÍCULO TIPO GM/ S10, GOL, QUATRO PORTAS, OU SIMILAR, COM MOTORISTA	mes	12,00	**6,00**	R$ 6.875,34	**R$ 8.594,175** **R$ 8.594,18**	**R$ 51.565,08**
3.0	**MOVIMENTOS DE TERRA**								
3.1	COMP	06	RETALUDAMENTO MANUAL DE SOLO DE 0.20M ATÉ 1,20M DE PROFUNDIDADE	m²	25.000,00	**12.500,00**	R$ 16,98	**R$ 21,23**	**R$ 265.375,00**
3.2	SINAPI	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/ REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m³	20.000,00	**10.000,00**	R$ 55,05	**R$ 68,81**	**R$ 688.100,00**
3.3	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	20.000,00	**10.000,00**	R$ 11,43	**R$ 14,29**	**R$ 142.900,00**
3.4	SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.80 m³, PESO OPERACIONAL al 17 T, potencia bruta 111HP	chp	3.168,00	**1.584,00**	R$ 219,18	**R$ 273,98**	**R$ 433.984,32**
3.5	SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO	chp	1.056,00	**528,00**	R$ 143,95	**R$ 179,94**	**R$ 95.008,32**
3.6	SETOP	ED-51134	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA	m³	45.000,00	**22.500,00**	R$ 35,21	**R$ 44,01**	**R$ 990.225,00**
3.7	SETOP	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	25.000,00	**12.500,00**	R$ 35,54	**R$ 44,43**	**R$ 555.375,00**
3.8	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2.535,00	**1.267,50**	R$ 71,68	**R$ 89,60**	**R$ 113.568,00**

3.9	SETOP	ED-51116	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	m³	11.700,00	**5.850,00**	R$ 9,67	**R$ 12,09**	**R$ 70.726,50**
3.10	SETOP	ED-29801	PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	m³	6.600,00	**3.300,00**	R$ 147,36	**R$ 184,20**	**R$ 607.860,00**
3.11	SETOP	ED-29802	PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	m³	6.600,00	**3.300,00**	R$ 97,26	**R$ 121,58**	**R$ 401.214,00**
3.12	DER-EDIFIC	030304	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe IIB), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m³	32.500,00	**16.250,00**	R$ 75,96	**R$ 94,95**	**R$ 1.542.937,50**
4.0	**DRENAGEM**								
4.1	COMP	07	Meia canaleta Em alvenaria 60X60CM, com forma retangular inclusive caiação. Piso em contreto não estrutural, revestimento em chapisco projetado	m	2.000,00	**1.000,00**	R$ 215,55	**R$ 269,44**	**R$ 269.440,00**
4.2	SINAPI	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	und	2.000,00	**1.000,00**	R$ 27,55	**R$ 34,44**	**R$ 34.440,00**
4.3	SINAPI	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	2.000,00	**1.000,00**	R$ 14,25	**R$ 17,81**	**R$ 17.810,00**
4.4	SINAPI	20065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	2.000,00	**1.000,00**	R$37,25	**R$ 46,56**	**R$ 46.560,00**
4.5	DER-ROD	090312	CANALETA DE CONCRETO, COM FORMA RETANGULAR INCLUSIVE CAIAÇÃO - PAREDE 12 CM	m	2.000,00	**1.000,00**	R$ 219,75	**R$ 274,69**	**R$ 274.690,00**
4.6	DER-EDIFIC	141908	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL,DIÂMETRO 75MM (3"),INCLUSIVE CONEXÕES.	m	500,00	**250,00**	R$ 60,18	**R$ 75,23**	**R$ 18.807,50**
4.7	SINAPI	102723	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	m	1.500,00	**750,00**	R$ 98,28	**R$ 122,85**	**R$ 92.137,50**
4.8	SINAPI	95571	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	500,00	**250,00**	R$ 181,86	**R$ 227,33**	**R$ 56.832,50**
4.9	DER-EDIFIC	150616	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 50X50X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5CM.	und	12,50	**7,00**	R$ 263,32	**R$ 329,15**	**R$ 2.304,05**

4.10	DER-EDIFIC	151016	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 80X80X80CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5CM.	und	5,00	**3,00**	R$ 688,81	**R$ 861,01**	**R$ 2.583,03**
4.11	DER-EDIFIC	151017	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 1.00X1.00X1.00 M, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5CM.	und	5,00	**3,00**	R$ 1.045,87	**R$ 1.307,34**	**R$ 3.922,02**
4.12	DER-EDIFIC	43332	ESGOTAMENTO DE ESCAVAÇÕES PARA REBAIXAMENTO DO NÍVEL DÁGUA NOS SERVIÇOS DE BUEIROS, GALERIAS E OUTROS, COM CONJ. MOTO BOMBA	mês	6,00	**3,00**	R$ 6.926,66	**R$ 8.658,33**	**R$ 25.974,99**
5.0	**FORNECIMENTO DE MATERIAIS**								
5.1	SINAPI	44510	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM (NBR 15352)	m²	25.000,00	**12.500,00**	R$ 66,55	**R$ 76,72**	**R$ 959.000,00**
5.2	SINAPI	4019	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M	m²	25.000,00	**12.500,00**	R$ 10,31	**R$ 11,89**	**R$ 148.625,00**
5.3	SINAPI	0000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	kg	12.500,00	**6.250,00**	R$ 7,67	**R$ 8,84**	**R$ 55.250,00**
5.4	SINAPI	0000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	kg	50.000,00	**25.000,00**	R$ 7,71	**R$ 8,89**	**R$ 222.250,00**
5.5	SINAPI	0000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	kg	32.500,00	**16.250,00**	R$ 7,27	**R$ 8,38**	**R$ 136.175,00**
5.6	SINAPI	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	kg	32.000,00	**16.000,00**	R$ 6,30	**R$ 7,26**	**R$ 116.160,00**
5.7	SETOP	ED-29563	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-61, DIÂMETRO Ø3,4MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO	m²	25.000,00	**12.500,00**	R$ 13,80	**R$ 15,91**	**R$ 198.875,00**
6.0	**REVESTIMENTO E CONTENÇÃO DE TALUDE**								
6,1	COMP	09	APLICAÇÃO DA MANTA TERMOPLASTICA, DE PEAD, GEOCOMPOSTO DE PVC OU SIMILAR, INCLUSIVE COLAGEM.	m²	25.000,00	**12.500,00**	R$ 16,17	**R$ 20,21**	**R$ 252.625,00**
6,2	COMP	10	APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA EM TALUDES	m²	25.000,00	**12.500,00**	R$ 21,24	**R$ 26,55**	**R$ 331.875,00**
6,3	COMP	11	CHAPISCO PROJETADO COM CIMENTO,AREIA MÉDIA E ARGILA, TRAÇO 1:4, ADITIVADO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA), DUAS APLICAÇÃO	m²	25.000,00	**12.500,00**	R$ 66,16	**R$ 82,70**	**R$ 1.033.750,00**
6,4	COMP	12	PINTURA PROJETADA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO UMA DEMÃO COM UTILIZAÇÃO DE PISTOLA MOTORIZADA	m²	25.000,00	**12.500,00**	R$ 23,16	**R$ 28,95**	**R$ 361.875,00**
6,5	DER-ROD	41391	GEOGRELHA COM RESISTÊNCIA LONGITUDINAL A TRAÇÃO 300 KN, RESIST. TRANSVERSAL A TRAÇÃO 30KN.fornecimento e aplicação	m²	10.000,00	**5.000,00**	R$ 63,73	**R$ 79,66**	**R$ 398.300,00**
6,6	DER-ROD	41197	GEOGRELHA MONODIRECIONAL 200KN, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m²	10.000,00	**5.000,00**	R$ 46,34	**R$ 57,93**	**R$ 289.650,00**

6,7	DER-EDIFIC	040243	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	kg	50.000,00	**25.000,00**	R$ 11.13	**R$ 13,91**	**R$ 347.750,00**
6,8	DER-EDIFIC	040245	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA. DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")	kg	21.000,00	**10.500,00**	R$ 11,13	**R$ 13,91**	**R$ 146.055,00**
6,9	DER-EDIFIC	040246	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA. DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0 MM	kg	15.000,00	**7.500,00**	R$ 11,72	**R$ 14,65**	**R$ 109.875,00**
6,9	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	2.500,00	**1.250,00**	R$ 479,05	**R$ 598,81**	**R$ 748.512,50**
6,10	DER-EDIFIC	040250	FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5X30.0CM, LEVANDO-SE EM CONTA UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM. ESCORAMENTO E DESFORMA)	m²	5.000,00	**2.500,00**	R$ 96,56	**R$ 120,70**	**R$ 301.750,00**
6,11	DER-EDIFIC	040329	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL)	m³	6.500,00	**3.250,00**	R$ 576,39	**R$ 720,49**	**R$ 2.341.592,50**
6,12	COMP	13	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLÓPICO COM ATERRO NA PARTE POSTERIOR, INCLUSIVE FORMA DE MADEIRA E DRENO DE BRITA	m³	2.500,00	**1.250,00**	R$ 1.434,45	**R$ 1.793,06**	**R$ 2.241.325,00**
6,13	SETOP	ED-49541	ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA	m³	6.000,00	**3.000,00**	R$ 234,58	**R$ 293,23**	**R$ 879.690,00**
6,14	SETOP	RO-40221	MURO DE ARRIMO EM GABIÃO TIPO CAIXA DE TELA GALVANIZADA REVESTIDA COM PVC (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)	m³	8.000,00	**4.000,00**	R$ 955,11	**R$ 1.193,89**	**R$ 4.775.560,00**
6,15	COMP	14	MURO DE ARRIMO EM GABIÃO TIPO CAIXA DE MALHA ELETROSOLDADA, REVESTIDO COM LIGA BEZINAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)	m³	8.000,00	**4.000,00**	R$ 863,42	**R$ 1.079,28**	**R$ 4.317.120,00**
6,16	SETOP	RO-48010	MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP COM SOLO-CIMENTO (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)	m³	1.250,00	**625,00**	R$ 232,67	**R$ 290,84**	**R$ 181.775,00**
7.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**								
7.1	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	50.000,00	**25.000,00**	R$ 5,91	**R$ 7,39**	**R$ 184.750,00**
7,2	DER-EDIFIC	200107	CERCA COM CINCO FIOS DE ARAME LISO N. 12 FIXADOS COM GRAMPOS EM PONTALETES DE MADEIRA DE LEI DE 8 X 8CM A CADA 2.0 M E ALTURA LIVRE DE 1.6 M	m	2.000,00	**1.000,00**	R$ 136,53	**R$ 170,66**	**R$ 170.660,00**
Total da Adesão: R$ 28.612.839,67									

ANGRA DOS REIS, 21 DE AGOSTO DE 2024.

SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇO PÚBLICO

SÉRGIO HENRIQUE COSTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO-EXECUTIVO DE SERVIÇO PÚBLICO

DULENA CONSTRUTORA LTDA

EDUARDO ROBERTO DE SIQUEIRA
REPRESENTANTE LEGAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O **Sr SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SERVIÇO PÚBLICO**, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE**, com fundamento nos termos do inciso VII do Artigo 17 da Lei Federal 14.133/2021, e conforme o que consta do processo nº 2024021991, **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 90052/2024**, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de **SAIBRO** com a finalidade de atender às demandas das diversas unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, e ADJUDICAR o objeto licitado em favor da empresa **BRACUHY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº **05.618.199/0001-30**, pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública Municipal, perfazendo o valor global de **R$ 1.879.640,00** (um milhão, oitocentos e setenta e nove mil e seiscentos e quarenta reais).

ANGRA DOS REIS, 23 DE AGOSTO DE 2024

SÉRGIO HENRIQUE COSTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO-EXECUTIVO DE SERVIÇO PUBLICO

ERRATA
PORTARIA 227/2024/SAD

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais conferidas e conforme o disposto no Decreto 13656, de 26 de julho de 2024.

RESOLVE

Art. 1º. Relacionar os responsáveis pela retirada e distribuição dos cartões alimentação/refeição, os quais deverão comparecer a Secretaria Executiva de Recursos Humanos após emissão de Circular em datas preestabelecidas, devendo providenciar a retirada e distribuição dos cartões nas Unidades Administrativas, conforme abaixo:

I – Secretaria de Governo e Relações Institucionais
Flavia Teles de Souza, Matrícula 3327
Thamiris Fernanda Braz de Oliveira, Matrícula 31225
Gabrielle Santos Reis de Oliveira, Matrícula 31229

II – Secretaria de Finanças
Ricardo Aloisio de Souza, Matrícula 25565

III – Procuradoria Geral do Município
Rafaela Pimenta Serrão, Matrícula 27153

IV – Secretaria de Educação, Juventude e Inovação
Vitor Thiago da Silva, Matrícula 19067
Josimar de Santana Dias, Matrícula 3770

V – Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Vilma Teixeira Ferreira dos Santos Matrícula 30039

VI – Secretaria de Cultura e Patrimônio
Flaviana Cesar Ayres, Matrícula 31269

V – Secretaria de Saúde
Glaucio Cristiano Maia do Nascimento, Matrícula 20043
Paula Serra do Amaral Vieira, Matrícula 4966

VI – Secretaria de Desenvolvimento Regional
Vera Souza de Oliveira, Matrícula 20030

VII – Secretaria de Infraestrutura e Obras
Lenita Toledo da Silva, Matrícula 3554
Zelimare Ribeiro do Nascimento Bernardo, Matrícula 13541

VIII – Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins
Mayara de Fátima Pimenta de Cunha Miguel, Matrícula 31914

IX – Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção a Cidadania
Aline Monteiro de Oliveira, Matrícula 16122
Ricardo Cabral Cortes, Matrícula 17575

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇO PÚBLICO

PROCESSO: SEI-2025-05001610

1º ADITAMENTO DO TERMO DE ADESÃO Nº 003/2024/SDR.SESEP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 007/2024/CIM JEQUITINHONHA
ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 004/2024/ CIM JEQUITINHONHA
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EMPRESA CONTRATADA: DULENA CONSTRUTORA LTDA

OBJETO DA ATA: O objeto da referida Ata é o Registro de Preços visando futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de natureza comum, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para manutenção preventiva e corretiva de estabilização de encostas e correlatos para atender os municípios integrantes do CIM JEQUITINHONHA.

O MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 29.172.467/0001-09, com sede na Praça Nilo Peçanha, nº 186, Centro, Angra dos Reis/RJ, CEP: 23.900-901, tendo como órgão gestor a **SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇO PÚBLICO**, neste ato representado pelo Secretário Executivo de Serviço Público, Sr. José Ricardo Ferreira, matrícula 30950, com competência delegada através da Portaria Municipal nº 027/2025, de 01 de janeiro de 2025, publicada no Boletim Oficial do Município nº 2.034 e a sociedade empresária **DULENA CONSTRUTORA LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.651.702/0001-39, localizada na Avenida República do Líbano, nº 251, Bairro: Pina, Recife/PE – CEP: 51.110-160, Telefones: (81) 97336-0654 e (81) 99968-4051 e e-mail: dulenaconstrutora.adm@gmail.com, neste ato representada legalmente pelo **Sr. Eduardo Roberto de Siqueira**, inscrito no CPF sob o n°[redacted], resolvem, por este documento, celebrar a prorrogação do **TERMO DE ADESÃO Nº 003/2024/SDR.SESEP** à Ata de Registro de Preços 007/2024/CIM JEQUITINHONHA, derivada do PREGÃO ELETRÔNICO Nº **004/2024**, Processo Administrativo nº **007/2024**, realizado pelo Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha (CIM JEQUITINHONHA), conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Termo a prorrogação de prazo do **TERMO DE ADESÃO Nº 003/2024/SDR.SESEP.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
Fica a o Termo de Adesão prorrogado do dia 27/08/2025 até o dia 15/04/2026.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O ato de prorrogação de Ata de Registro de Preços está fundamentado no artigo 84 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS PACTUADOS
Serão mantidas todas as condições já pactuadas anteriormente, inclusive no tocante aos preços registrados.

CLÁUSULA QUINTA – DOS QUANTITATIVOS DOS ITENS RENOVADOS
Ficam os itens renovados até o limite do quantitativo original, em consonância com o Art. 76, do Decreto 13.361, de 29 de dezembro de 2023.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO
Os demais termos constantes do Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços ora aditado ficam ratificados e, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes:

JOSE RICARDO FERREIRA:[redacted]
Assinado de forma digital por JOSE RICARDO FERREIRA[redacted]
Dados: 2025.08.25 10:40:06 -03'00'

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
José Ricardo Ferreira
Secretário Executivo de Serviço Público

DULENA CONSTRUTORA LTDA:52651702000139
Assinado de forma digital por DULENA CONSTRUTORA LTDA:52651702000139
Dados: 2025.08.25 09:53:26 -03'00'

DULENA CONSTRUTORA LTDA
Eduardo Roberto de Siqueira
Representante Legal

EDUARDO ROBERTO DE SIQUEIRA[redacted]
Assinado de forma digital por EDUARDO ROBERTO DE SIQUEIRA[redacted]
Dados: 2025.08.25 09:53:52 -03'00'

ERRATA DO TERMO DE ADESÃO Nº 002/2025/SSA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023043149

Errata do TERMO DE ADESÃO Nº 002/2025/SSA, publicado no Sítio Eletrônico do Município de Angra dos Reis www.angra.rj.gov.br, no Boletim Oficial do Município nº 2.194 de 22 de agosto de 2025.

ONDE SE LÊ:

"TERMO DE ADESÃO Nº 001/2025/SSA"

Leia-se:

"TERMO DE ADESÃO Nº 002/2025/SSA"

ANGRA DOS REIS, 25 DE AGOSTO DE 2025.

RODRIGO CARDOSO RAMOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

1º ADITAMENTO DO TERMO DE ADESÃO Nº 003/2024/SDR.SESEP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 007/2024/CIM JEQUITINHONHA

ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 004/2024/CIM JEQUITINHONHA
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EMPRESA CONTRATADA: DULENA CONSTRUTORA LTDA

OBJETO DA ATA: O objeto da referida Ata é o Registro de Preços visando futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de natureza comum, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para manutenção preventiva e corretiva de estabilização de encostas e correlatos para atender os municípios integrantes do CIM JEQUITINHONHA.

O MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 29.172.467/0001-09, com sede na Praça Nilo Peçanha, nº 186, Centro, Angra dos Reis/RJ, CEP: 23.900-901, tendo como órgão gestor a SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇO PÚBLICO, neste ato representado pelo Secretário Executivo de Serviço Público, Sr. José Ricardo Ferreira, matrícula 30950, com competência delegada através da Portaria Municipal nº 027/2025, de 01 de janeiro de 2025, publicada no Boletim Oficial do Município nº 2.034 e a sociedade empresária DULENA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.651.702/0001-39, localizada na Avenida República do Líbano, nº 251, Bairro: Pina, Recife/PE – CEP: 51.110-160, Telefones: (81) 97336-0654 e (81) 99968-4051 e e-mail: dulenaconstrutora.adm@gmail.com, neste ato representada legalmente pelo Sr. Eduardo Roberto de Siqueira, inscrito no CPF sob o nº 9XX.XXX.X94-53, resolvem, por este documento, celebrar a prorrogação do TERMO DE ADESÃO Nº 003/2024/SDR.SESEP à Ata de Registro de Preços 007/2024/CIM JEQUITINHONHA, derivada do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024, Processo Administrativo nº 007/2024, realizado pelo Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha (CIM JEQUITINHONHA), conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Termo a prorrogação de prazo do TERMO DE ADESÃO Nº 003/2024/SDR.SESEP.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
Fica a o Termo de Adesão prorrogado do dia 27/08/2025 até o dia 15/04/2026.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O ato de prorrogação de Ata de Registro de Preços está fundamentado no artigo 84 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS PACTUADOS
Serão mantidas todas as condições já pactuadas anteriormente, inclusive no tocante aos preços registrados.

CLÁUSULA QUINTA – DOS QUANTITATIVOS DOS ITENS RENOVADOS
Ficam os itens renovados até o limite do quantitativo original, em consonância com o Art. 76, do Decreto 13.361, de 29 de dezembro de 2023.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO
Os demais termos constantes do Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços ora aditado ficam ratificados e, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes:

JOSÉ RICARDO FERREIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SERVIÇO PÚBLICO